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 תנאים כלליים מיוחדים

 

  

 כללי

 .בן גוריוןבמדרשת אתר העבודה נמצא 

תוך עמידה בלוחות זמנים  מבנים קיימים קוםשיפנייה לקבלת הצעת מחיר/חוזה זה מתייחס לעבודות 

ובידיעה כי השיפוץ יוצא לפועל בתקופת חופש גדול בסיומו תלמידים יאכלסו הן שטחי ביה"ס והן את 

 . מעונות הפנימיה

 טיח, כגון ריצוף, עבודות הריסה ופינוי, שיפוץ מבנים קיימיםפירוק והחלפת תשתיות קיימות, העבודה כוללת: 

 .עבודות פיתוח וגינוןו צבע וכדו'

בת"י לעמידה עליונה קיימת חשיבות ושבמשרד החינוך לחינוך התיישבותי  מינהלע"י ה כולוהפרויקט מתוקצב 

  המוגדרים לכל מתחם. בלוחות הזמניםומשרד החינוך ו

 

ומסירתו למזמין העבודה ולאחר  , השלמתווהעבודה תוגדר בשלבים, ביצוע מתחםיובהר בזאת כי ייתכן 

 מכן העתקת גדר ופתיחת מתחם חדש לביצוע.

 

 

 מוקדמות - 00פרק 

 במפרט הכללי או פרקים אחרים רלוונטיים שלו.       00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 

 תאור העבודה :  00.1

 העבודה כוללת כדלקמן: 

 .החלפת תשתיות קיימות לרבות חשמל, תקשורת, מים ביוב. 1

 .פיתוח גינון והשקיה. עבודות 2

  .עבודות ריצוף, טיח צבע ושיקום מבנים קיימים. 3

. הקמת גדרות לתיחום שטחי העבודה בעת ביצוע העבודות והעתקת גדר בהתאם למתחמים 4

 מפקח וע"ח הקבלן. / מנה"פ שיאושרו לביצוע בהתאם להנחיות

 .היקף הביצוע מותנה בהחלטת המזמין. לא תתקבל שום תביעה בגין הקטנת היקף הביצועהערה : 

 

הרלוונטיםהמפרט הכללי )לא מצורף( על כל מפרטיו  –הקבלן כפוף בעבודתו כמפורט בנספח ג'   00.2

נטיים לעבודה זו, לתקנות משרדיוווהמעוכדנים. בנוסף כפוף הקבלן לכל התקנים הישראלים הרל 

 להנחיות ותקנות המועצה המקומית וכן הרשויות ,משרד החינוךו הממשלה לרבות משרד העבודה 

בות באתר יחברת החשמל, רכבת ישראל, בזק, הוט, רשות העתיקות, קקל וכו' וכן יתקיימו יש כגון

 אחת לשבוע או שבועיים ע"פ המלצת המפקח באתר. 

 

 

 תוכניות, המפרטים וכתב הכמויות:התאמת ה  00.3

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים 

בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו 

 להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות והבהרות בכתב.

ים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתוכניות אם והיו, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח ערעור

 וירשמו ביומן העבודה.

החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש 

 בסטיות ובאי ההתאמות.
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ואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את במקרה של סתירה בין התכניות, מפרטים, כתב הכמויות, ר

ההוראה המחמירה מכל והמפקח הינו הפוסק הבלעדי על מהות העניין ולקבלן לא תהיה דרישה בגין 

 זה.

 

 עבודות, ציוד וחומרים:  00.4

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת   א.

 המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.הביצוע )אלא אם כן ויתר 

ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד  

 אחר מסוג המאושר על ידי המפקח.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפוף לדרישות התקנים  ב.

 ם, תקנות ממשלתיות והמפרטים.הרלוונטיי

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם. המפקח 

רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב  על התאמת העבודות לדרישות, לתקנות וכו' של 

 שעות. 48אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש תוך 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר או פריט מסוים, על  ג.

הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקורם ו/או בפריט ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם 

 דרש.יהחומרים והפריטים לצרכי בדיקה במידה וי

להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו  מסרו הפריטים והחומרים לבדיקה בהתאםיבמידת הצורך י     

מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטיה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום 

 להפסקת העבודה ותחייב סילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. 

כמות הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא לאתר חומרים חלופיים בטיב מאושר וב     

המתקבלת על דעת המפקח. בדיקות תבוצענה על ידי ועל חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת 

 שתיקבע על דעת המפקח, ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

 

 קרקעיים:-צנרת ומתקנים תת 00.6

 קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את קיומם-בשטח העבודה עלולים להימצא צנרת כבלים ומתקנים תת

על מנת לנקוט בכל האמצעים לשמירת  ואת מיקומם ויסמן באופן מדויק באמצעות מודד מטעמו,

 שלמותם.

 הן, השימוש במכשירים מיוחדים יחפירות לגילוי הצנרת, הכבלים והשוחות למינ

אום עם הגורמים המוסכמים וכן כל הוצאה אחרת ים, איסוף מידע ותילבדיקת מיקומם וגילוי

 על שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.הנדרשת  לשמירה 

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לשמירת שלמותם ותפקודם תחול 

 על הקבלן ללא תשלום נוסף.   

עבודה בקרבת קווי תקשורת וגילוים לרבות חפירות גישוש ואיתור או עבודות מערכת תקשורת יבוצעו 

באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק" או חברת הטל"כ. כל התשלומים בגין 

 הנ"ל יחולו על הקבלן.

 תאורה. / אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל 

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו 

 הקבלן.ל ע

המועצה עבודות בקרבת קווי ביוב או מים קיימים תעשינה באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם 

 והגורמים הרלוונטים . האזורית

 התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.           

אומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הינם יקבלת האישורים וביצוע הת

 ותו ועל חשבונו של הקבלן.באחרי

 לא יכירו בשום תביעה הנובעת מאי הכרת תנאי כלשהו. המבני תעשיה ו/או מועצ
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 כח אדם מקצועי   00.7

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן -מהנדס באתר  00.7.1

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים 

)חמש( שנים לפחות, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש  5מעשי של והאדריכלים עם ותק מקצועי וניסיון 

רוט השכלתו והניסיון המקצועי של המהנדס המוצע, יבחוזה זה. כתנאי לאישורו, על הקבלן לצרף פ

 ולצרף רשימת עבודות אותן ניהל ורשימת ממליצים ומזמיני העבודה.

מחדש. לא תותר ההחלפה עד  החלפת "מהנדס האתר" על ידי הקבלן מחייבת הליך אישורו מראש,

מהנדס האתר ישהה וינהל את האתר כל משך תקופת הביצוע, בכל שעות  סיום הליך האישור מחדש.

 הפעילות.

 מנהל עבודה מוסמך 00.7.2

שנים לפחות, רשום ומאושר ע"י  8מנהל העבודה המוסמך של הקבלן יהיה בעל ותק מקצועי של 

 באתר במשך כל תקופת החוזה ובכל שעות הפעילות.משרד העבודה. מנהל עבודה יהיה נוכח 

ימים מתאריך צו התחלת עבודה למפקח האזורי של משרד העבודה על מינוי מנהל  7הקבלן יודיע תוך 

 עבודה.

 אחראי בטיחות 00.7.2

שנים לפחות. אחראי  8הקבלן יעסיק בפרויקט זה אחראי בטיחות מטעמו מנוסה, בעל ותק וניסיון של 

להיות דרך קבע באתר אולם בראשית העבודה יכין דוח בטיחות ודוח סיכונים  הבטיחות אינו חייב

 יבדוק האתר ויחדש הדוח אחת לחודש עד סיום העבודה ומסירתה.

 מנהל העבודה הראשי רשאי לתפקד גם כאחראי בטיחות בתנאי שעבר הכשרה ומוסמך לכך.

 מודד האתר 00.7.3

תוכנית עדות, חישובי כמויות סימון מדויק של הקבלן יפעיל מודד אתר מטעמו לסימון, מדידה, הכנת 

המודד יהיה מוסמך ובעל ניסיון  מיקום מדגמי הבדיקה וכן כל משימה אשר תוטל עליו על ידי המפקח.

 שנים לפחות. 5של 

 אחריות הקבלן   00.8

 .  בנוסף לקבלן יפעלו באתר קבלנים וגורמים אחרים ורשויות מטעם המזמין

אום יאום העבודות עימם. בגין תיובפרט בעת הגשת הצעתו לרבות ת על הקבלן לקחת זאת בתחשיביו

 זה לא תאושר לקבלן כל תוספת. רואים את הקבלן כאילו כלל עלות פעילות זו במסגרת הצעתו.

רואים את הקבלן כבעל מקצוע היודע את מטרת העבודה, מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת 

ות ומיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדריש

 המיוחדים ומתחם בו תבוצע העבודה.

 רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים 

על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות 

ם לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, וכו', אשר עלולי

 ועליו  לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

מודגש בזה שהמזמין רואה את הקבלן והקבלן מאשר כי הוא מסכים ומצהיר בכך שהינו מומחה 

ול במחירי היחידה לביצוע כל העבודות המפורטות במסמכי ההצעה, ועליו להביא בחשבון ולכל

בהצעתו את מכלול כל העבודות והפעילויות הישירות והעקיפות הנדרשות להפעלת ולביצוע מושלם 

של כל עבודה בכל סעיף מסעיפי הכמויות ו/או מסמכי החוזה האחרים, גם אם לא פורטו במסמכים 

 ו/או בתוכניות העבודה שבהצעתו. 

 מניעת הפרעות:  00.9

של ביה"ס ומעונות הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בפעילות השוטפת 

בהפרדה מלאה לרבות אזורים מאוכלסים אשר התנועה הסדירה תמשיך להתנהל בהם  הפנימיה

ללא כל הפרעה במשך כל תקופת העבודה ולעשות כמיטב יכולתו ממתחמי ביצוע העבודת ו
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ויעביר גדר היקפית במידת הצורך ובהתאם להנחיות  סוג שהואלמניעת תקלות והפרעות מכל 

     !המפקח ללא כל תשלום נוסף

 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד באופן שיש בו 

לפגוע כדי לגרום למכשול, להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או 

במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, פנסים 

 מהבהבים, הצבת עובדים וכו'  לפי הצורך ויסלול מעקפים לצורך הטיית תנועה.

 באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר.            

בלן מוטלת האחריות לתכנון קבלת אישורים כחוק והסדרי תנועה חדשים ו/או לשינוי הסדרי על הק

 וכו'. אזורית ההתנועה קיימים מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, מועצ

תכנון והבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלולים במחירי היחידה של סעיפי העבודה 

  השונים ולא ישולם בגינם בנפרד. והתשלום העבודה

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי העבודה, התשלום 

 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 

כמו כן לא יוכרו שום תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת 

 הפרעות.

 

 כבישים קיימיםתנועה על פני  00.10

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב 

מצוידים בגלגלים פניאומטים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו 

הסמוכים  מתפזר בזמן הנסיעה. על הקבלן לנקות באופן שוטף ולפחות אחת לשבוע את הכבישים

 למתחם במטאטא כביש.

 

 אמצעי זהירות     00.11

הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה, לבטיחות העובדים מטעמו לרבות קבלני משנה שלו  .א

ועוברי אורח )צד ג'( ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים בחוק ובתקנות משרד העבודה למניעת 

חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענינים אלו. 

זמניים, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור  הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות

גומים, ערמות חומרים ימות עפר, פיתם של בורות, ערומתאונות העלולות להיגרם בשל המצא

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא כל הבורות 

 כשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.והחפירות, ליישר הערמות והעפר ולסלק כל  המ

לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם או בעלי חיים עקב  הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. 

אשר יהוו נושא לוויכוח בין  לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים

 התובע או  התובעים לבין הקבלן.

הקבלן מסכים ומאשר שכל תביעה במידה ותוגש הן של עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו והן של 

צד ג' לרבות עוברי אורח, מכל סיבה שהיא תושת עליו ועל נציגיו ובאי כוחו המוסמכים, גם אם 

 הוגשה כנגד אחרים, הפעילים באתר.

ת הסכומים בהתאם להיקפה של התביעה ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי א

עות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב יהד

תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לגורם כל שהוא שנפגע באתר 
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הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא  העבודה, תכוסה ע"י

 זה. 

          

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביובים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות  ב.

כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

 זהירות וההגנה והתקנות אשר יכללו בין היתר את אלו:ה

 

דא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם ולפני הכניסה לשוחת הבקרה, לו (1

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי 

ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת בעזרת מאוררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים 

 תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת גז.

 

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24ורור הקו, לתקופה של ומכסי שוחות הבקרה יוסרו, לא (2

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים  -לעבודה בתא בקרה קיים       

המכסים משני צידי נקודת  -התחברות אל ביוב קיים להסמוכים, סה"כ שלושה מכסים. 

 החיבור.      

  

ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה יכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ילא יורשה אדם לה (3

ה הצורך. ברשות האדם הנוסף יהיה ציוד עזרה ראשונה ואמצעי מוכן להגיש עזרה במקר

 תקשורת אמינים לקריאת עזרה במידת הצורך.

 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות.  (4

הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא 

 ץ לשוחה. בנוסף יקשר קצה החבל ליתד יציבה או כל מתקן יציב בקרבת השוחה.מחו

 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  (5

 

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך  5.0בשוחות הבקרה שעומקן עולה על  (6

 כל זמן העבודה בשוחה. 

 

רשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות העובדים המועסקים בעבודה הדו (7

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים:   00.12

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע 

והיזמים, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות,  האזוריתועד למסירתו למפקח ולמועצה 

רוח שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו, בכל האמצעים 

תחנת  ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות

שאיבה או להרחקת המים, להחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

 העבודה. 

אדי ובתעלות הניקוז בין הישוב הקיים לבין האתר במהלך ועל הקבלן להבטיח זרימה שוטפת בו

  העבודה ו/או לבצע תעלות עוקפות להתנקזות זמנית בטוחה ומסודרת. 

 יקוז זמני לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.כל עבודות העזר לנ
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כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 

 כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולהנחת דעתו הגמורה של המפקח.

 

 סמכויות המפקח:  00.13

 ע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרו .א

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכניות, המפרט הטכני וכתב  .ב

התאמה בינהם ו/או אי בהירות, לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק -הכמויות וכל אי

 הבלעדי בשטח בנושא זה. 

 ם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.המפקח הוא הפוסק לגבי איכות .ג

 הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. .ד

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של 

ני משנה באישור המפקח, יהיו קבלני המשנה  קבלני המשנה מטעמו. במידה והעבודה תמסר לקבל

  ווג מתאים להיקפה הכספי של העבודה בביצוע ואופי פעילותה.יבעלי ס

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא כל תוספת  .ה

 מחיר לקבלן. 

המפקח רשאי  להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע או לשנות סדרי עדיפות  .ו

באתר של איזו עבודה או חלק ממנה ביחס לעבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה 

 בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י  המפקח. 

הקבלן חורג מדרישות החוזה  המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודות כלשהן אם לדעתו .ז

ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה 

 שכבר בוצעו.

מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, 

 הכל לפי תנאי החוזה. 

ודה, שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע, המפרט המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העב .ח

הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות 

 לביצוע. כל העבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות  יחולו על הקבלן. 

יהיו זמינים בכל עת לרשות הקבלן אלה אצלו אולם המפקח ינהל את יומני העבודה באתר, יחזיקם  .ט

 לרישום הערותיו.

 

 תוכניות  00.14

 התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".  

לפני הביצוע יקבל הקבלן המבצע תוכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע", אשר בהן עשויים להיות 

 ניות למכרז מסיבות כלשהן. שינויים והשלמות ביחס לתכ

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. 

 המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 

 

 

 תכניות "עדות" )ממוחשבות( 00.15

תכניות לאחר ביצוע יוכנו בתכנת מחשב )התואמת את תכנת המתכננים( ויופקו על גבי פלוטים או 

 סמי אורגינלים. 

 תכניות אלו )כולל דיסק( יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. 

מסירת תכניות אלה ואישורן הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראנה באופן מדויק 

את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן 

וכיווני   I..L -ו T.Lבמקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן תכלולנה התכניות את המפלסים 

 נורות וכו'. יימה ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצזר
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 ידי מודד מוסמך. עדות" והתכניות תהיינה חתומות ומאושרות על"מדידות לתכניות 

המדידה, הכנת התכניות והפלוטים וכו' יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם  -כל העבודה בסעיף זה 

 עבורן בנפרד. 

 שוטף וימסרו אחת לחודש, יחד עם החשבונות החלקיים. תכניות "עדות" חלקיות יוכנו באופן 

 

 רשיונות ואישורים 00.16

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן למנהל ולמפקח את כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים 

לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך כך יספק המזמין לקבלן לפי בקשתו מספר מספיק של תוכניות 

לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל תוך שבוע )שבעה ימים( מקבלת בקשת והקבלן מתחייב 

 המפקח.

 הקבלן מתחייב לממן ולשלם לרשויות את כל ההוצאות הערבויות הדרושות לקבלת הרשיונות.

 תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.           

חשמל, ה, משרדי ממשלה, חברת ית רמת הנגבה האזורכוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה למועצ

משרד התקשורת, חברת "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה,  טל"כ, 

 ה.מקורות, רשויות הניקוז וכו' וכן אישור הסדרי תנועה חתום ע"י משטרת ישראל ומועצ

 .המדרשההעסקת עובדים מהשטחים יעברו אישורי קב"ט של 

 

 

 לוח הזמנים ותקופת ביצוע 0.170

יחל הקבלן בביצוע העבודות בחדרי המעבדות  20/06/2025לאחר קבלת צו התחלת עבודה, בתאריך 

יב', כאשר את העבודה בחדרי המעבדות  -שבביה"ס התיכון ובמתחמי הפנימיה של שכבות כיתות י"א ו

ימייה יסיים לא יאוחר מתאריך מתחמי הפנ 2ואת העבודה ב  10/08/2025יסיים לא יאוחר מתאריך 

כפיצוי ₪  0010,0על כל יום חריגה מלוח הזמנים ינוכה מחשבון הקבלן סכום של  . 30/09/2025

המזמין )בלבד( רשאי להאריך את תקופת )או תקופות הביצוע( בהתאם למתחמים  .מוסכם מראש

 אין למזמין כל התחייבות להיקף עבודה כלשהו על פני התקופה. .שיאושרו לביצוע בכל שלב

מודגש כי בתקופה שמיום צו התחלת העבודה ועד תום חודש הביצוע שצוין לעיל, הקבלן מחויב לבצע 

את כל העבודות האחזקה באתר, שידרש להן גם בתקופה שבה לא תבוצע כל עבודה אחרת הכלולה 

 למצוין להעיל.בחוזה, ללא שום פיצוי כספי מעבר 

יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע העבודה  7הקבלן יגיש למפקח תוך 

שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא  יקיף את כל  

לוב העבודות יהוא, שהתהליכים והשלבים של הביצוע, כולל הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג ש

השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים 

 בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. 

במידה והעבודה תפוצל למספר שלבים, משך הביצוע של כל שלב יהיה החלק היחסי של השלב 

 הרלבנטי בהתאם לערכים הכספיים. 

ח זמנים המתאר את תכנית ביצוע העבודה, כולל הנתיב הקריטי )באם לדעת על הקבלן להגיש לו

המפקח קיים נתיב קריטי(. לוח זמנים זה חייב להיות ברור ומפורט ומעיד כי הקבלן הבין את מהות 

 העבודה מרכיביה וסדר הביצוע . 

לא ישולם עבורם המעקב, העדכון וכו' יחולו על  הקבלן ו ,כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים

 פעילויות לכל היותר. 50ויכלול עד   M.S.Pבנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט",בתכנת

במכרז ויהפוך לאחר אישורו לחלק בלתי נפרד מהחוזה ויחייב עם הצעת הקבלן לוח זמנים כללי יוגש 

 את שני הצדדים.

 

 סדרי עדיפויות  00.18
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כל האמור  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי כל סוגי העבודות. והמזמין שומר לעצמ

  לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או תוספת כל שהיא.

 

 

 אחריות  00.19

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון 

 רים, ארונות וכל תעודה נוספת.תעודות אחריות לצנרת, אביז

 .למזמיןהקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו 

 

 מדידות  00.20

לפני תחילת ביצוע העבודות  שטח נעשו בעבר עבודות שנות לרבות עבודות עפר, מערכות.ב .א

 ימדוד הקבלן את השטח ויכין תכנית מצב קיים באמצעות מודד מוסמך ורשום בגבולות הביצוע.

מדידה זו לאחר אישור המפקח תהווה בסיס לחישוב הכמויות. )המדידה כלולה במחירי היחידה 

 השונים ולא ישולם עליה בנפרד(. 

לקשירת הרומים וצירי כבישים. כמו כן תימסר רשימת  B.Mלקבלן יימסרו בשטח נקודות  ב. 

יהיו ברמת דיוק כל הסימנים שימסרו לקבלן  קואורדינטות של פינות מגרשים חדשים באתר.

 התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך. כמו כן יסמן את גבולות  ג.

כל האלמנטים הנ"ל. כל זה יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות 

בודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות לנקודות הנ"ל באופן שיספק את רצון המפקח. כל הע

 במחירי היחידה של הקבלן.

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח יחדשן במקרה של נזק  ד.

 או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטיה או אחריותו של הקבלן לגבי  ה.

אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של 

אם כתוצאה משגיאה, סטיה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית,  המפקח.

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. .קח ולשביעות רצונויתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפ

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות  ו.

על נכונות העבודה ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר 

 ובמקביל לו, במרחק שיקבע ע"י המפקח.

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים   ז.

והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה ראשי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה  

אי וכיו"ב(. כל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון ומהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתו

  אישור המפקח.

 X40X 4-את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ ח.

 ס"מ. 90ובאורך של  40

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה  70 -היתדות יוכנסו לקרקע של כ      

 ם מכניים בהם.ויסומנו בסרטים צבעוניים ברי קיימא על מנת למנוע פגיעות רכבים וכלי

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן  ט. 

 חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על  י.

ן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים ידי הקבל

 המתוכננים.
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על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות  יא.

אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון -ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת של  התואם את

 פרטי המודד יובאו לאישור המפקח טרם תחילת העבודה. המגרשים.

ופינות של מגרשים( הוא יחדש  I.Pאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות  .יב

המתאימה לתקנות אגף המדידות וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק 

לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף 

 ח' שלעיל.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. יג.

 פרצלציה( הם המחייבים.גבולות החלקות הפרטיות )ה -י מדידה ובכל מקרה של סתירה בין קו יד.

לפני הביצוע הקבלן יאשר תכנית מצב קיים של המפקח באתר או יכין תכנית מצב קיים אשר  טו. 

 תשמש בסיס להתחשבנות מוחלטת.

 

 משרד שדה 00.21

 כללי: .1

 10.0 בשטח של כ מבנה ממוגן יביל, מאושר ע"י פקע"ר יבילים,שני מבנים באחריות הקבלן הקמת 

יה מאובזר וממוזג המבנה יה .למטרת ניהול ופיקוח אשר יוצב בסמוך למשרדיםלמבנה  מ"ר נטו

 . ה.ע( המבנה יוצב בימים הראשונים )מיד לאחר צ. .מרוהט וכל התנאים הדרושים להחזקתו

 אחזקת המשרדים והציוד:  1.1

הקבלן יהיה אחראי, ועל חשבונו, לתחזוקה מלאה ושמירה שוטפים של משרדי הנהלת הפרויקט 

כל ההוצאות בגין אספקת מוצרי ניקיון, היגיינה )נייר טואלט, מגבות נייר, סבון נוזלי וכו'(, מי  לרבות

 אינטרנט, חוזי אחזקה לציוד המחשוב והתכנות. עדן, חשמל, מים, טלפון,

אחראי  האחראי על חשבונו לתקינות ותחזוקת ציוד המחשבים והציוד המשרדי ויהי ההקבלן יהי 1.2

 + טונר למדפסות ולפקס במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.  A4/A3 נייר צילום  לספק על חשבונו

 24באחריות הקבלן ועל חשבונו, החלפת ציוד בלוי בהתאם להוראות המפקח, בציוד חדש, בתוך 

 שעות.

 .הקבלן בתום העבודה, ישארו המבנים והציוד רכוש 1.3

  

 :ציוד וריהוט   . 2

 הקבלן יתקין במשרד את הציוד כמפורט:                 

 

 , פקס לנייר בדיד עם קו    A3קווי טלפון כולל מכשירים, מכונת צילום כולל  2  2.1

 הכולל: דיסק    intel core i7 ,2.4 ghzטלפון נפרד ושני מחשבים ניידים   

עם  DPI 4800, מדפסת לייזר צבעונית ברזולוציה 17", מסך GB 8, זיכרון  GB 750קשיח  

, כרטיס DVDRWDL, סורק, כונן צורב BROTHER ,HP ,MINOLTAשל חברת USBחיבור 

, 7WINDWS   ,WORD ,EXCEL ,MS-PROJECTרשת אחלוטי ותוכנות כמפורט להלן: 

ר תוכנת בנארית מלאה על שם משרד הפיקוח, במהדורתן המעודכנת, כמו כן יהיה חיבו

שיותקן בנפרד ויחובר למחשב. בתום העבודות המחשב  ADSLלאינטרנט באמצעות קו 

 והתוכנות ישארו רכוש המזמין.

 כל הציוד הנ"ל יתוחזק באופן שוטף ע"י הקבלן עד סיום העבודה. 2.2

 

 בנוסף יספק הקבלן ציוד וריהוט כמפורט: 3

 הריהוט בחדר יכלול:  3.1

 כ"א עם מגירות המצוידות מנעולים.ס"מ  80/160שלושה שולחנות עבודה במידות  3.1.1
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 ס"מ כ"א ללא מגירות. 80/180ני שולחנות משרדים במידות ש 3.1.2

 כסאות מרופדים. 8 3.1.3

 מתלים לתכניות. 5מעמד מתכת עם  3.1.4

ס"מ לפחות עם אמצעי נעילה וכן מדפים לתכניות  80/40/200דלתות במידות   2ארון פח  3.1.5

 ותיקים.

 מדפי עץ לקלסרים. / ארונות 3.1.6

 בות )תוספת לריהוט קיים(ריהוט חדר ישי 3.2

 שני ארונות מתכת ננעלים לאחסון תכניות מעמד מתכת עם מתלים לתכניות. 

 מטבחון 3.3

" או ש"ע, קומקום חשמלי 4ליטר, מתקן שתייה מים קרים וחמים כדוגמת "תמי  200מקרר 

 נשלף.

אינטרנט המבנים יחוברו ע"י הקבלן ועל חשבונו למערכות מים, ביוב חשמל, טלפון + פקס +  3.4

 ויתוחזקו על חשבונו במשך כל תקופת הביצוע.

יום מיום  7הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית הממ"ד העמדת ציוד וריהוט כמפורט לעיל, תוך  3.5

 קבלת צ.ה.ע. 

 

 קבלת העבודה  00.22

. מסירת ונציגי משרד החינוךבנוכחות המפקח  )חל"צ( ר בנגבלמדרשת שדה בוקהעבודה תימסר 

העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת 

 תוכניות "עדות" מודגש כי המסירה לרשות מותנת במסירה מוקדמת למפקח ולמתכנן. 

 והמפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.  המדרשהחתימת 

מפקח ו מתכננים, שבעת ביצוע העבודה יתקיים באתר פיקוח עליון של מובא בזאת לידיעת הקבלן

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות  בשום מקרה. אולם משרד החינוך

 המפקח מטעם החברה בנוהלים המקובלים. רק הוראות המפקח מחייבות את הקבלן.

ר מדרשת שדה בוקגמר קבלת העבודה ע"י  / למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום

משרד החינוך , מותנית בקבלת העבודה גם ע"י המתכננים, הפיקוח, בזק, חברת חשמל, )חל"צ( בנגב

 וכו'.

 

 קבלני משנה  00.23

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תהיה לאחר רק עפ"י אישור המפקח מראש ובכתב.  גם אם יאשר 

גם אז יישאר הקבלן המפקח ראשי לדרוש הרחקתו משטח העבודה  המפקח העסקת קבלני משנה,

של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן 

 ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. להחליפו באחר למען ביצוע העבודה.

אינו מאשר העסקת קבלן משנה זה או אחר. בלני המשנה במידה המפקח אינו חייב לנמק לקבלן מדוע 

 ויאושרו יהיו בעלי סיווג מתאים לביצוע העבודה.

 

 כמויות 00.24

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לגבי סעיף בודד או 

 סה"כ הכמויות לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.

באם לדעת המזמין מחיר של סעיף מסוים יהיה מופרז רשאי המזמין להפחית מחיר מעבר  אולם

 , אין הדבר חל על מחיר שלדעת הקבלן המחיר נמוך מידי.50%לכמות של 

 

 הובלות 00.25
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כל הובלה לצורכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים 

לם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה בכתב הכמויות. לא ישו

 חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.

 

 אום עם גורמים אחריםית 00.26

של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי  0048בנוסף לאמור בסעיף 

 במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים: 

 דים בסיום החופש.תנועת תלמי .א

 .המדרשהו/או אחרים או הרשויות האחרות מטעם  המדרשהעבודת קבלנים אחרים מטעם  .ב

 .קבלני למיניהם בהתאם לצרכי תפעול ביה"ס ומעונות הפנימיה .ג

 קבלני ביצוע מבני ציבור ומוסדות. .ד

כולל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, 

 השגת כל האישורים על פי חוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, 

אום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן יוהוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לת

 ום לפגיעה כל שהיא בטיב העבודה, ובלוח הזמנים. ולא יהיה בזה כדי לגר

 

 חשמל ומים 00.27

מים לצרכי הידוק השכבות ויתר העבודות יהיו על חשבון הקבלן. התחברות לנקודות המים והובלת 

מים בשטח בעזרת צינורות מתכת ו/או צינורות גמישים ו/או כל האמצעים האחרים, לפי בחירת הקבלן 

ובאישור ב"כ המזמין. הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לאספקת חשמל ומים לביצוע העבודות 

למותן. כן מתחייב הקבלן כי כל המתקנים הזמניים יעשו באופן נאות לפי תקנות הרשויות בש

 המוסמכות ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו. 

 

 דמי בדיקת דגימות -טיב החומרים והמלאכה  00.28

 להלן בדיקות אשר הקבלן יבצע על חשבונו :

 לקביעת מקורות האספקה. דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים  .1

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(.  .2

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.  .3

הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות ההוצאות המפורטות בסעיף  .4

40 (5 .) 

 ( לעיל תחולנה על הקבלן. 4( עד )1זכרות בסעיף )ההוצאות הנ .5

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את פרטי המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען 

מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי 

 החוזה. 

ת להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות  אשר בתוקף הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפו

 מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה הרשמי. 

הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ולא תוכרנה כל תביעות המנומקות 

 הכרתם. -באי

 

 אגרגטים לבטונים 00.29

 בכל הבטונים שיבוצעו באתר יש להשתמש באגרגטים גרוסים ממחצבות מאושרות. 

 לא יותר שימוש בחומרים מקומיים.

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 00.30
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חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל  / חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה

ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. מחוץ לשטח האתר, אל אתר פסולת ושפיכה מאושר 

קבלת היתר חפירה וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד 

 עבור עבודה זו.

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהרשות המקומית טרם תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. 

אגרות שפיכה והובלה לאתרי האשפה והפסולת לכל מרחק שהוא,  לא תוכר כל תביעה בגין זה, כולל

 רישום וקבלת אישורי כניסה לאתר פסולת, קיזוזם ומסירתם לפיקוח אחת לחודש.

 

 דוגמאות 00.31

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמא מכל חומרי הבניה והפריטים המוצעים על ידו לאישור 

אי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. עלות המפקח לפני רכישתם והתקנתם. המפקח רש

 הכנה והצגת הדוגמאות כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד. 

 

 אחריות הקבלן מול המפקח  00.32

הקבלן חייב בכל יום א' בשעות הבוקר להודיע בכתב לפיקוח על תוכניותיו לשבוע העבודה הקרוב   .א

 ולקבל )או לא לקבל( את הסכמתו. 

ידה והקבלן לא עומד בתנאי זה או מספק מידע לא נכון ו/או חלקי, רשאי המפקח לעצור בכל במ .ב

עת הביצוע, עד קבלת עדכון מלא על כל העבודות בכל חלקי הפרויקט. לא תוכר שום תביעה 

 כספית עבור הפסקות עבודה מסיבה זו. 

 מפקח אחת לשבוע.על הקבלן לעדכן את לו"ז אחת לחודש או במידת הצורך ועפ"י הוראת ה .ג

לא  תוכר שום תביעה על תשלומים לעבודות שנעשו ללא נוכחות ו/או ללא לפי אישורו  או הנחיותיו  .ד

 בכתב של המפקח. 

חשבונות יוגשו על בסיס מדידה בפועל בצרוף חישובי כמויות. חשבונות בהערכה, לא יתקבלו  .ה

 לבדיקה ו/או לתשלום. 

ות, הנחת קוים תת קרקעיים, על הקבלן לבצען אך ורק כל העבודות הקשורות למילוי עפר, תעל .ו

באישור פיקוח, בכל שלב ושלב. דרישות מיוחדות וחלוקה לשלבים אם ידרשו ימסרו לקבלן עם 

 תחילת העבודות ו/או במהלכן. 

 

 

      שילוט  00.33

 2.5/  3.0הקבלן יתקין באתר על חשבונו, במקומות שיורה המפקח, שני שלטים לפחות במידות 

לפחות בנוסח שימסור המפקח. הקבלן יהיה אחראי על אחזקת השלטים והתקנת שלטים חלופיים 

 במידת הצורך.

 

 מחירי היחידה, מחירי עבודה אחידים   00.34

נוחות עריכת המפרטים ובפרט כתבי הכמויות, רוכזה העבודה בחלקה לפי טעמי מובהר לקבלן כי מ

 הביצוע במתחם.מקצועות ללא התייחסות לאזורי 

אור הן במפרטים והן בכתב הכמויות יהיו זהים מבחינת מחיר וזמינות ילמרות האמור כל עבודה וכל ת

 .המדרשהבכל שטח ביצוע העבודה, אפשרויות ואיכות הביצוע וקצב הביצוע 

מויות בכל המזמין רשאי להורות לקבלן, והקבלן יהיה חייב לבצע כל עבודה כמפורט בסעיפי כתב הכ           

 ללא שינוי במחיר הצעתו במכרז. מדרשהמקום ב

 

 הסדרי תנועה זמניים: 00.35

ומשטרת התנועה  נגבהאזורית רמת  מועצהתכניות, שלטים, תמרורים וצביעת כביש המתואמים עם 

 כלולים במחיר יחידה ובאחריות הקבלן ולא ישולם בנפרד. –וקבלת אישורים 
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 אישורי בניה ותכנית התארגנות: 00.36

ימים מקבלת צו התחלת עבודה, כולל תכנית התארגנות והצבת משרדים  14ע''י הקבלן תוך  יוכנו

וממ"ד באתר והדרכים לשרותם. עם אישורה של התכנית יגיש בקשה להיתר, לאישור הרשות 

 המקומית.

 בטלת כלים: 00.37

הראשון בטלת כלים במידה ותהיה, לא תוכר בשום מקרה מעבר ליום עבודה אחד. בתום יום העבודה 

משך, יוציא הקבלן את הכלים מאתר על חשבונו. עם חידוש ילבטלה, ובמידה והסיבה לבטלה ת

 ם וכלי עבודה מכל סוג.יהעבודה יוחזרו הכלים לאתר. האמור מתייחס לכלים מכני

 דמי בדיקות: 00.38

מחשבון ינוכו שלא יבוצעו ע"י הקבלן יבוצעו ע"ח המזמין ובדיקות  .הקבלןתשלום דמי בדיקות באחריות 

 הבדיקות יעשו אך ורק ע''י מעבדה מאושרת.  הקבלן לפי תנאי חוזה.

 .עבודה בחוה"מ  00.39

המזמין זכאי להפסיק ביצוע העבודות בבחגי ישראל, בחוה"מ ולקבלן לא תהיה כל עילה לפיצוי כספי 

 או הארכת ביצוע בשל כך.

 

 תעריפי שכר העבודה ומחירי יחידה.  00.40

 

קת פועלים מקצועיים ו/או פועלים פשוטים )בלתי מקצועיים( בעבודה יומית יהיה התשלום בכל מקרה של העס

 -לקבלן )כולל מימון ורווח קבלן ראשי( בהתאם למחירים הנקובים בפרק מחירי עבודה יומית בתעריף "דקל'' 

 : מאגר המחירים לענף הבניה" במהדורתו האחרונה התואמת למועד הביצוע ובכפוף לתנאים הבאים

המחירים הנקובים הינם סופיים, מחירי קבלן ראשי, וכוללים הוצאות ניהול ושימוש בכלי עבודה  .1

 אישיים.

 . 20%למחירים הנקובים תינתן הנחה מראש בשעור  .2

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל ו/או כמות יחידה שבוצעה בפועל.  .3

הקבלן, כנגד אישור בכתב בלבד של התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים )חודשיים( של  .4

 הפיקוח ביומני העבודה וטבלה מרכזת במסגרת חישובי הכמוית לפרויקט.

 

 כללי -כתב הכמויות  00.41

 

 אור העבודה והמפרט הטכני המיוחד. יאת רשימת הכמויות והמחירים יש לקרוא יחד עם ת .1

במסמכי החוזה, מכל הסוגים רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים 

כמשלימים את התיאורים התמציתיים ברשימת הכמויות והמחירים. הדגשת פרט מסוים הכלול 

אורו של יבתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף כלשהו, ברשימת הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מת

 אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או אחרת חסרה. 

לא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש מגיש ההצעה ימ .2

עם הצעתו. אי מילוי הוראה עלול לגרום לפסילת ההצעה. אין להוסיף שום הערה או תיקון בכתב 

 הכמויות. 

 על המגיש למלא בדיוק את ההנחות או התוספות למחירים והסכומים.  .3

 של רשימת הכמויות ועל גליון הסיכום.  מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף .4

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו.  .5

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות, מילוי התנאים הנזכרים 

תחשבות בו לא תשמש כעילה לתשלום הבנת תנאי כלשהו או ה באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי

 נוסף מכל סוג שהוא.
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אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף כלשהו, לפי רשימת 

 הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך:

כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם נכללו  .א

 במסמכי המכרז / חוזה או לא. 

כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי לביצוע מושלם של כל סעיף  .ב

בפרט ו/או ואי ועזר הנזכרות ובהתאם לתנאי החוזה לתאורים הכלליים ובכלל זה עבודות ל

 המשתמעות ממנו. 

שימוש בכלי עבודה אישיים, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל ציוד  .ג

אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופרוקם בגמר העבודה, הוצאות 

 לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים וכו'. 

קום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמסתם ופריקתם הובלת חומרים וציוד למ .ד

 וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים והציוד באתר או מחוצה לו ושכר המחסנאים והרשמים.  .ה

כל העבודות בעלות אופי ארעי באתר הבניה, כגון: מבני עזר, ניקוז זמני, הקמת פיגומים,  .ו

תקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם במצב תקין ומתוקן, צנרת עבודות אחזקה וניקוי ב

וחיבורי מים, ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים למיכלי מים, גידור זמני ואמצעי בטיחות 

אחרים, הגנה וכיסוי חלקי מבנים, ניקוז וסילוק מי גשם או אחרים והגנה משטפונות, סילוק 

 יה. עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבנ

 הוצאות שמירה אחרות, כולל שמירה צמודה למבני מנהלת הפרויקט. ,שכר שומרים .ז

 עבור התחברות ושימוש במים וחשמל לבניה.  ה או למדרשהתשלומים למועצ .ח

 אספקת דגמים לבדיקות עד אישורם.  .ט

 הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.  .י

 אום עם כל הגורמים הפעילים בשטח, לרבות בונים. ית .יא

דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים ממשלתיים ומיסים מוניציפליים החלים על הקבלן, מיסים  .יב

לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין לסוגיהם, כמפורט בתנאי 

 החוזה, מס קניה, מכס, בלו וכל ההיטלים האחרים המתחייבים לפי החוק. 

שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם ו/או הנובעות כל יתר ההוצאות באתר הבניה  .יג

 הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.  -מהן 

 הוצאות כלליות של הקבלן.  .יד

 הוצאות מימון ורווח.  .טו

כל פרט המסומן בתכניות ואינו כלול ברשימת הכמויות יראה ככלול במחירים שיוצעו ע"י הקבלן, כמו  .6

ור הטכני וברשימת הכמויות ואינו מסומן בתכניות יראה ככלול במחירים שיוצעו איכן כל סעיף הכלול בת

 ע"י הקבלן. 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של כמויות העבודה, ואין לראותן ככמויות  .7

 הסופיות שעל הקבלן לבצען בעת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

נה על בסיס מדידות מאושרות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות שבוצעו למעשה תקבע .8

הכמויות באתר טרם שכיסה חלק מסויים מהעבודה. לא עשה כך, יהיה עליו להסיר את הכיסוי ולנקוט 

 באמצעים הדרושים כדי לאפשר מדידה תקינה של כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות. 

המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה ע"י בא כח המזמין והקבלן. על הקבלן לספק על חשבונו 

 את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות. 

המזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים, מבלי 

 ידה. שלקבלן תהיה הזכות או דרישה לשינוי במחיר היח

 התמחור לעבודות חריגות יהיה מבוסס על המחירונים הבאים ועל פי הסדר להלן: .9

 פרורטה סעיפי חוזה.   .א

 . 20%מחירון דקל פחות  .ב
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 ג' הנ"ל, המחיר יקבע לפי ניתוח מחירים-סעיף מתאים בסעיפים א' ןלעבודות שלא נמצא לה .ג

 כו' לסעיפים ב', ג'. . לא תשולם תוספת קבלן ראשי, תוספת אזור ושיבוצע ע"י המדרשה

 כמו כן, במידה ותדרש עבודה בשעות הלילה ו/או חג ומועד, לא תשולם תוספת. 

 נתן  מחיר יחידה זהה. ימובא בזה לתשומת לב הקבלנים כי לסעיפים זהים י

במידה ויהיו מחירים שונים לסעיפים זהים המפקח יהיה רשאי לשלם את כל הסעיפים עפ"י המחיר 

 שניתן.הנמוך ביותר 

 המזמין לא יכיר ולא ישלם שום תוספת המוכרת כעבודה קטנה ו/או מיוחדת. 

הקבלן יצרף מראש להצעתו רשימה של קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק, כולל צילום רישומם אצל  .10

 רשם הקבלנים וסיווגם וכן אישור בדבר היותם עוסק מורשה. 

ת לשנות ו/או לבטל סעיפים שלמים. כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכו -שינוי בהיקף החוזה  .11

בניגוד לאמור בחוזה, הקטנת היקף החוזה ו/או הגדלתו בהיקף כל שהוא לא יביא לשינוי מחיר יחידה. 

 רשאי המזמין לקבוע מחיר יחידה מתוקן.  50% -אולם, באם כמות בסעיף בודד תגדל ב

היחידי לאשר המוצר כמוצר שווה ערך. הקבלן רשאי להציע  מוצר שווה ערך והמפקח יהיה המוסמך  .12

 הבסיס להחלטת המפקח:

 זהות מוחלטת מבחינה הנדסית. .1

 והמזמיןזהות מוחלטת מבחינת הרכב הפריט, נראות הפריט, אישור הפריט ואישורו ע"י המתכנן  .2

 וזהות הרכיבים מהם יוצר המוצר.

 זהות מוחלטת מהיבט העלות. לקבלן לא תהיה אפשרות לערער על כך. .3

הסעיפים אשר בכתב הכמויות יהיה תקפים בכל מקום בתחום וסביבתה, מחיר היחידה יחייב את כל  .13

 הקבלן.

מודגש כי עבודות בקטעים ו/או ליד מתקנים ו/או עצמים תת קרקעים ו/או עיליים, יבוצעו ע"י הקבלן  .14

נים עפ"י מחירי היחידה בחוזה. לא תשולם שום תוספת בגין עבודה בקטעים קטנים, קשתות, מב

 גאומטריים לא רגילים וכו'. 

 

 כפיפות 00.42

 הביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים. 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן 

 השלמות והמעודכנות ביותר, למועד צ.ה.ע.

 סמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל המ 

חוזה זה,  / הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים בפנייה לקבלת הצעת מחיר 

כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את 

 פות לדרישות המוגדרות בהם.עבודתו בכפי

 תכולת המחירים 00.43

 מחירי היחידה כוללים הובלה, אספקה, התקנה, חיבור וכו' אלא אם נאמר אחרת.

 ביצוע בקשתות, בשיפועים, בגובה וכדומה 00.44

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר 

 כנ"ל לגבי ביצוע עבודות בכל גובה שהוא. הצעת הקבלן. לנקוב בכתב

 מבוטל. 00.45

 פתחים ושרוולים 00.46

צוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת יהקבלן יהיה אחראי לב

ן צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמ

היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא 

תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על 

 ידי הקבלן ובאחריותו.
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, בתאום עם המפקח. על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום

כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים, ממדי"ים וכו'( יעשו על ידי הכנסת הצינור 

, הכול LINK SEALאו  MCTביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

 בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.

 ו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעש

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן על צינור 

 הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.

 

 כללי -תכולת מחירים  00.47

ובמפרט המיוחד, בתכניות, ברשימת הסעיפים  המיוחדיםשכל האמור בתנאים הכלליים  מודגש בזאת 

 ובכל מסמכי ההצעה, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל, כלול במחירי היחידה.

 פיגומים 00.48

 המחיר של המבנים כולל את עלות תכנון ביצוע הפיגומים והתמיכות למינהם בכל גובה שיידרש .

 מוצר "שווה ערך"

חוזה זה פירושו שרשאי  / "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי פנייה לקבלת הצעת מחירהמונח 

הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל 

שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף 

 בלן ובין אם ביזמת המפקחביזמת הק

 בדק ותיקונים -אחריות   00.49

 תקופת האחריות ]בדק[ של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן.

תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדוח הקבלה הסופית. תוך תקופת האחריות ועד לגמר  

הקבלה הסופית ו/או לתיקון התקופה, אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטקול 

 פגמים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות.

 הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת הבדק תיעשה על ידי המזמין או המפקח.

 חוזה זה תהיה תקופת האחריות )בדק ותיקונים( כמפורט להלן:ב

שנה  -מסמכי החוזה לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר 

 אחת מתאריך הקבלה הסופי.

 א.

 ב.  .שנתיים מהתאריך הנ"ל -למתקני חשמל 

 ג. שנתיים מהתאריך הנ"ל + שלוש שנים אופציה בתשלום. -למתקני זרם חלש 

 ד. שנתיים מהתאריך הנ"ל + ארבע שנים אופציה בתשלום . -למתקני חשמל במתח גבוה 

 ה. מהתאריך הנ"ל .שנתיים  -למתקני תברואה 

 ו. שנתיים מהתאריך הנ"ל + שלוש שנים אופציה בתשלום. -למערכת הספרינקלרים 

 ז. שנתיים מהתאריך הנ"ל + שלוש שנים אופציה בתשלום. -למתקני מזוג אוויר 

 ח. שנה אחת מהתאריך הנ"ל + ארבע שנים אופציה בתשלום. -למעליות 

 ט. מהתאריך הנ"ל.עשר שנים  -לעבודות בידוד ואיטום 

 י. עשר שנים מהתאריך הנ"ל. -לעבודות אלומיניום 

 שלוש שנים מהתאריך הנ"ל. -לעבודות אספלט בכבישים, פיתוח ומדרכות 

 

תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית )של כל מבנה/מערכת( 

ן לביצוע תיקוני פגמים הנזכרת לעיל. תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה אחראי הקבל

וליקויים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו/או לתיקון פגמים, תקלות וליקויים 

 שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות.

 ידי המזמין או המפקח.-הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תעשה על

 יא.
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ם הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות, ליקויים ופגמי

רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו,  -בתיקונם למרות התראה בכתב 

 כפי שייראה לו, ועל חשבון הקבלן.

בכל מקרה יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן במהלך תקופות האחריות בהקדם המרבי, ותוך 

 נוחות מינימליים למזמין. הפרעה ואי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 חתימת הקבלן      תאריך 
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 בנגב )חל"צ( שדה בוקרשבמדרשת סביבתי הפנימייתי לחינוך תיכון ביה"ס ה

 נספח/ טבלת בדיקות תקינה

 

 :הפנימייתי לחינוך סביבתיתיכון ביה"ס הלהלן טבלת בדיקות תקינה בפרויקט 

 באחריות הקבלן. / הבדיקות יוזמנו ע"י

 מחייב את הקבלן. –ע"י מנה"פ ואישורה  המעבדהבחירת 

 מתן כהן – ולמפקח איתי קופלר  – נה"פתעודות הבדיקה, ישלחו בעותק למ

בדיקות שבתפריט ולא יוזמנו, יהיה רשאי המפקח להזמין כל עת אפילו אם פוגעות בחלקי המבנה ועל 

 הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו 

 

 הצפה, המטרת קירות + חלונות

 1476ת"י  –חלונות+גגות+קירות 

 צנרת ברכיבי השלד )צנרת ביציקות וקולטי מי גשם בעמודי בטון(

 מערכות מים חמים וקרים

 מערכות כיבוי אש )ספרינקלרים, הידרנטים, גלגלונים ומערכות הגברת לחץ(

 מערכות שפכים ודלוחים

 מערכות ביוב ותיעול

 (1001מערכות מז"א )התאמה מלאה לתקן 

 לוחות חשמל

 1839תקן  –מנדפים 

 (6) 1250ת"י  –התקנת מתקני תברואה 

 אריחים מקרמיקה ומפסיפס

 1924ת"י  –מחיצות גבס לא פריקות 

 אריחי רצפה מטרצו

 אריחים מקרמיקה ומפסיפס

 לוחות מרק לתפרים, פרופילי שלד –מחיצות גבס 

 921התאמת חומרי גמר לדרישות תקן 

 דרישות לבניני חינוך –חומרי בניין בהתאם לתגובותיהם בשריפה סיווג 

 עמידות אש של אלמנטים בבנין

 שימוש בחומרי בניין בהתאם לתגובותיהם בשריפה

 (1001 –בטיחות אש בביניים )מערכת מיזוג אוויר, בקרת עשן, אינטגרציה 

 בדיקות דליקות חומרים

 מטפים

 1212ת"י  –דלתות אש 

 1220, 1597ת"י  –ילוי וכיבוי אש מערכות ג

 1068, 1568התאמה לת"י 

 

 

 

 

 חתימה:_______________   תאריך:________________ חותמת הקבלן:_________________
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 2מסמך ג'

 מפרט מיוחד ואופני מדידה

 חוזה זה( / )המהווה חלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעת מחיר

 

 עבודות עפר - 01פרק 

 במפרט הכללי . 01השלמה לנאמר בפרק  המהווה

 

 כללי 01.01

 

 עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע. 01.01.1

 

 חפירה בשטח 01.02

 

כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. יתרת החומר  עבודות החפירה 01.02.1

טח למרחק כלשהו, ללא החפור )עודפים( תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן הש

 תשלום נוסף.

המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף אם לא  

 נזכרת החציבה במפורש.

 

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה, הריסה  01.02.2

רבות חלקי מבנים, יסודות וכדו'. וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, ל

 כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות. 

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח  

ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי 

 יסודות וכד'. מבנים, 

 

לפני ביצוע החפירה, יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי כבלים או  01.02.3

צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם יתוקן על ידי 

תחילת הקבלן ועל חשבונו. הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח לפני 

 הביצוע ובמהלכן.

 

 01.022במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש, תבוצע העבודה כמפורט בסעיף  01.02.4

 במפרט הכללי.

 

 עודפי חפירה 01.03

לכל מרחק  מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף ומאושר כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר 

 .שהוא 

ינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן למיין את חומר מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים ה 

החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, במקומות שיורה 

 במפקח.

למקום שפיכה מוסדר ומאושר  חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 .לכל מרחק שהוא 
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  אופני מדידה ומחירים 01.04

 

 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1

הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר ביצוע  א.

חפירה כללית בשטח, שיוגשו לאישור המפקח ואשר ישמשו בסיס למדידת הכמויות 

 והמילוי הכלליות. לעבודות החפירה 

מילוי חוזר, מהודק בשכבות, פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות שונים  ב.

שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה מתאימה לצורכי מילוי, 

לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות 

בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ הנדרשות. לא ימדד ולא ישולם 

 לשטח האתר.

מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק שהוא,  

 ללא כל תוספת מחיר.

 חפירות גישוש ככל שיידרש. ג.

 כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע. ד.

 

מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם כל  01.04.2

תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת מתקני חשמל, 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם -תברואה, מתקנים תת

הס"מ האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת  20-30 -יש להגיע לתשתית הביסוס ב

 דפנות חפירה. 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב  

 הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 

  המדידה 01.04.3

לי, במפרט הכל 0100.23, 0100.22, 0100.21עבודות החפירה ימדדו בהתאם לסעיפים  

 דהיינו שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה.

לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות, הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי  

 עבודה וכיו"ב.

 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 במפרט הכללי. 02המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 סוגי הבטון 02.1

עם  40-הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג   בסוגי 

 מוספים לעמידות במים בהתאם לתכנון טכנולוג מטעם הקבלן.

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

 . 250הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 

 מחירי הבטונים יכללו דרישה זו. 118פ ת"י ע"מקדם חשיפה לכל אלמנטי הבטון 

 

 איכות הבטון והיציקות 02.2

  :תנאי בקרה 02.2.01

תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים 

 בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.

 

 :ציפוף הבטון 02.2.02
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הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים יש להקפיד על אחידות 

 וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

 

 :מניעת סגרגציה 02.2.03

יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת 

 למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי 

 

  :אשפרה 02.2.04

 -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב 7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 

CURING COUMPOUND  לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות

 ור המפקח.יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באיש

 

 בדיקת הבטון 02.2.05

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, 

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י 26כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 .106ת"י 

 המפקח.כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות 

 

 תבניות 02.3

 

 :תכן הטפסות 02.3.01

ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא שקיעות  904מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י 

או קריסה, תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה 

 .לכל גובה שהוא  והגימורים הנדרשים בתכניות

 

 :בבטוןקביעת אלמנטים  02.3.02

לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, בליטות, עוגנים, אביזרים וצנרת כגון 

חשמל ואינסטלציה וכיו"ב, לחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור המפקח למיקומם וצורת 

 קביעתם לפני היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.

 

 :י מרחק )ספייסרים(קובע 02.3.03

את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים. 

 בכל מקרה אין להשאירם בבטון היצוק.

 

 

 בטון חשוף 02.3.04

 ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:

 בקרה טובים.ויוכן בתנאי  40 -בהיעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב א.

מדיקט או לוחות עץ חדשים, ישרים  904הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י  ב.

ובעלי רוחב אורך ועובי אחידים, בהתאם להנחיות האדריכל. הטפסות יימשחו בנוזל 

או ש"ע. ההתזה או  6למניעת הידבקות בין העץ לבטון, כגון תוצרת "פז" מס' 

ת משטח רטוב. היציקה תבוצע בזמן סביר המשיחה תהיה בכמות מספקת עד לקבל

 לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.

יש להקפיד על כוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו' בהתאם  ג.

 לדרישות האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.
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 פקח.קשירת הטפסות תעשה ע"י חוטים מגולוונים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המ ד.

בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק. בהיעדר  ה.

 ס"מ. 1.5X1.5הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל 

 ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( מבטון טרום. ו.

ו/או  1:3צמנט פגמים בבטון שיושארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו ע"י סתימות בטיט  ז.

שפשוף באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתות הבטון 

דק" וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי סינתטי לפי הוראות יצרן -בסיתות "מוטבה

הצבע, כל זאת על חשבון הקבלן, על כל שטח בבניין שיידרש, ועד לשביעות רצון 

ע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל. אין להתחיל בביצו

 המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.

הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים, הפסקה בכל מקום אחר  ח.

 כפופה לאישור האדריכל.

שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון: כיסוי ביריעות ו/או לוחות  ט.

 עת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה.למני

 

 פלדת הזיון 02.4

 פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות.             

 על המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.

 המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.

 אלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינואורך המוטות חייב להתאים לאורך ה

 מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.

 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.

עי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת לפני את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קוב

 היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה.

 

 פירוק אלמנטים 02.5

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו 

ות ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה ובהתאם להורא

 ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח.

 כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.

 

 שיפועים בגגות 02.6

יצירת שיפועים בגגות יבוצע בבטון נקבובי קל )תאי( כדוגמת "איזוקריט". הבטון התאי  02.6.01

צמנט לפחות למ"ק בטון תאי מוכן. המשקל המרחבי יהיה בתחום  ק"ג 350יוצק באתר עם 

 ק"ג/מ"ר.  18-ק"ג/מ"ק. חוזק הלחץ לקוביה נבדקת לא יקטן מ 1200

 

יציקת בטון מוקצף תהיה תוך שימוש בטפסות ליצירת שיפועים כנדרש ובגימור ישר  02.6.02

ן יוחזק במצב רטוב וחלק. יש לבצע אשפרה וייבוש בהתאם להנחיות במפרט המיוחד. הבטו

 מרגע היציקה במשך שבעה ימים לפחות.

 

ס"מ הכלול  15/15מ"מ במשבצות של  5בבטון השיפועים יש לבצע רשת פלדה בקוטר  02.6.03

 במחיר הבטון.
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  מילוי פינות )"רולקות"( 02.7

יבוצע במקומות מפגש של מישורים שונים כגון גג ומעקה, גג והגבהות, קירות מרתפים ורצפה וכד'. 

חלקים חול.  3 -חלק צמנט ו 1הביצוע לפי התכניות ו/או לפי הוראות המפקח בטיט צמנט ביחס נפח 

מפורט ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי ובגימור משופשף וחלק. יש לבצע אשפרה כ 6מידת ה"רולקה" 

 במפרט המיוחד.

 מודגש בזאת שמחיר ה"רולקות" כלול במחיר הבטון המוקצף.

 

 אופני מדידה מיוחדים 02.8

עבודות ה גם את  יכללו מחירי היחידהבנוסף לאמור במפרט לעיל ובמפרט הכללי,  02.8.01

 המפורטות להלן :

 

 מיוחדים.הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים  א.

 .לכל גובה שנדרש  למיניהםוהטפסנות תכנון וביצוע כל התמיכות  ב.

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. ג.

 עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד'. ד.

אינסטלציה מים  הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות )מע' ה.

 וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'( או לפי הוראות המפקח.

 עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא. ו.

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ז.

 הכנת רשימות ברזל. ח.

 מהסטייה המותרת.סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים  ט.

 ס"מ ע"ג קורות הבטון,  2הדבקת לוחות "רונדופן" או שו"ע בעובי של  י. 

 עמודים ואלמנטי בטון שונים אשר ימנעו גשרי קור.                           

 כלולה במחירי היחידה . 118דרגת חשיפה בבטונים ע"פ ת"י  .יא

כל שהיא בגין מיקום הפרוייקט מחירי היחידה כוללים תערפי ערבה ולא תשולם תוספת  .יב

. 

 עבודות בניה - 04פרק 

 במפרט הכללי . 04המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 סוגי הבלוקים 04.1

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבנית מחיצות בלוקי בטון חלולים 

 סוג א'. 5הישראלי המתאימים לת"י ס"מ, הבלוקים יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים 10 - 20בעובי 

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.

  

 אופן הבנייה 04.2

 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.2.01

 חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר )שטרבות(.  04.2.02

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר  04.2.03

)שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר 

ס"מ, שיוכנס אל הרווחים  60ס"מ, באורך בולט של  40מ"מ, ברווחים של  8)קוצים( בקוטר 

 הקשר. שבין שינני

צמנט שעוביו -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט 04.2.04

 ס"מ. 1.5לא יעלה על 

 מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי מלאים ואחידים בעוביים. 04.2.05
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 אופני מדידה מיוחדים לעבודות בנייה 04.3

גם את העבודות מחירי היחידה יכללו ל ובמפרט הכללי, בנוסף לאמור במפרט לעי 

 :להלן המפורטות 

 

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה. בהתאם למצוין במפרט  .א

 הכללי, ייחשבו ככלולים במחירים )לרבות יציקות בטון הוצאות קוצים, גמר בשינני קשר וכו'(.

כמפורט בתוכניות. לרבות כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד בנייה לכל גובה שיידרש  .ב

 ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבנייה כמפורט במפרט הכללי.

 ביטון משקופים רגילים או עיוורים. .ג

 חגורות אופקיות/אנכיות לרבות זיון הבטון . .ד

ואלמנטי בטון  קורות הבטון, עמודים  ס"מ ע"ג 2ה.    הדבקת לוחות "רונדופן" או שו"ע בעובי של 

 שונים אשר ימנעו גשרי קור.

 

 עבודות איטום 05פרק 

 

 רשימת סעיפים

 

 

 מספר

 

 תיאור

1.  
 איטום רצפות במגע עם קרקע

2.  
 איטום קורות יסוד וקירות תת קרקעיים

3.  
 איטום רצפת חדרים רטובים

4.  
 איטום קירות חדרים רטובים

5.  
 איטום גג מעל חדרים 

6.  
 גגוני בטון איטום

7.  
 איטום במעברי צינורות בגגות

8.  
 איטום קירות חוץ 

 

 

 איטום רצפות במגע עם קרקע .1

        

 על גבי מצעים מהודקים / ארגזי פוליביד יש לבצע:

 

 בטון רזה לפי קונסטרוקטור .1.1

בהתאם  ס"מ 5בעובי  30-על גבי מצעים מהודקים / ארגזי פוליביד )לפי קונסטרוקטור( יש לצקת בטון רזה ב

 לתוכנית קונסטרוקציה.
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 HDPEיריעת  .1.2

 מ"מ. 1.2או שו"ע להדבקה עצמית בעובי  PMH 3040"מסוג " HDPEעל גבי הבטון הרזה יש לפרוס יריעת 

 לפני יציקת הבטון הקונסטרוקטיבי יש להסיר שכבת פוליאטילן המכסה את שכבת ההדבקה.

ע"י הידוק היריעה על גבי שכבת הדבקה הקיימת על פני  ס"מ 10-יהיה בחפיפה של כ חיבור בין היריעות

 ס"מ. 12היריעות והדבקה של סרט הדבקה חד צדדי ברוחב 

תבוצע היריעה בשטח ההנמכה ותגיע לראש הכלונס קרוב ככל הניתן. מעל קצה  בחיבור לראשי כלונסאות

לקו על היריעה האופקית ס"מ, כאשר הסרט מודבק בח 12היריעה יש להדביק סרט הדבקה חד צדדי ברוחב 

 ובחלקו על דופן ופני ראש הכלונס. 

יש לקפל את היריעה בתוך התבנית לקבלת יציקת הקירות. יש לתפוס  בחיבור לקירות יצוקים במרווח עבודה

ס"מ מעל קו הפסקת היציקה המתוכנן, לחיבור עם  20-באופן זמני את היריעה לתבנית האנכית בגובה של כ

 בשלב מאוחר יותר.המשך איטום הקיר 

בין רצפת התעלות/הבורות לרצפה הכללית, והבטון הרזה בוצע  במקומות בהם קיים הפרשי המפלסים

 .שיבוצע בשלב מאוחר יותר ברצף, תלווה היריעה את צורת הבטון הרזה ותתחבר לאיטום הרצפה הכללי 

 

 שומרי מרחק להגנת האיטום .1.3

 ים משתלבות במידות של פריסת אלמנטים מתועשים עשויים בטון או אבנ

 מטר לכל כיוון. 0.5-ס"מ. המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ 5X5X10 -כ

 

 פריסת שומרי מרחק תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.

 

 יציקת רצפת בטון .1.4

 הרכבת ברזל זיון ויציקת רצפת הבטון בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור.

 

 

 קרקעייםאיטום קורות יסוד וקירות תת  .2

 

 הכנת השטח .2.1

יש לנקות את שטח הקירות / קורות מאבק, לכלוך, אבנים וכדו'. לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים 

חול, מים ו"סיקה  3צמנט,  1ס"מ ולסתום חורים עקב סגרגציה בתערובת של  2היוצאים מהקיר בעומק של 

 חלק, נקי ורציף.ממשקל הצמנט(, על השטח להיות  15%" או שו"ע )Mלטקס 

 

 איטום ביטומני מותז .2.2

על כל שטח הקירות, ביצוע שכבות של חומר איטום ביטומני מותז מסוג "פלקסיגום" או שו"ע עד לקבלת עובי 

 מ"מ.   5שכבה של 

 

 גמר האיטום .2.3

 האיטום יכלול את כל שטח פני הקירות/קורות היצוקים במרחק עבודה.

 

 ברצפות תלויות

 הקירות ירד האיטום עד לתחתית קצה הקורה התחתונה.בחלקם התחתון של 
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 ברצפות מונחות

 יבוצע האיטום ע"ג היריעה להדבקה עצמית שבדופן הרצפה. 

 

 של הקירות יעלו המריחות עד לקצה הקירות לחפיפה עם איטום מפלס הפיתוח בהתאמה. בחלקם העליון

 

 

 הגנת האיטום .2.4

 ס"מ להגנת האיטום. 3הדבקת לוחות "פוליפאן" או שו"ע בעובי של 

 

 מילוי .2.5

 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האי

 

 איטום רצפת חדרים רטובים .3

על גבי רצפת הבטון, לפני בניית הקירות, בהיקף החדר ומתחת למחיצות הפנימיות  יש לצקת חגורת בטון, 

 ן יותר מרוחב הקיר המתוכנן.ס"מ קט 1-לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 באזור דלת הכניסה, גובה החגורה יהיה עד תחתית הריצוף שבאזור היבש הסמוך.

 

 מעל פני הריצוף הסופי. ס"מ 20-מסביב לצינורות אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון עד לגובה כ

 

 הכנת השטח  .3.1

לפני תחילת עבודות האיטום, יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: שרוולים ותעלות 

 למעבר צינורות, פינות, קירות, חגורות וכו'. 

ק ויציב יש לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן, חומרים רופפים וכו'. על השטח להיות נקי, חל

 לקראת קבלת האיטום. 

 

 פריסת צנרת .3.2

 יש להרכיב את הצינורות האמורים לעבור בשטח רצפת החדרים בהתאם להנחיות של יועץ אינסטלציה.

 

 מילוי בטון .3.3

מפולס בכל השטח של רצפת חדרים רטובים תוך כדי כיסוי מלא של הצינורות  20-יש לבצע מילוי בטון ב

ס"מ  2-חסומי רצפה יש להשאיר דפנות האנכיים של המחסום בגובה כשהורכבו בשטח הרצפה. מסביב למ

 חשופים לחיבור עם מערכת האיטום.

 פני הבטון יהיו חלקים, יציבים, נקיים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום.

 

 פריימר .3.4

 ג"ר/מ"ר. 300על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע בכמות 
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 איטום ביטומני .3.5

מ"מ  4על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום ביטומני מסוג  "אלסטומיקס" או שו"ע בעובי כולל 

 שכבה יבשה. 

 

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. 10-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קירות עד לגובה כ

 

 הוראות היצרן לפני ביצוע שכבת הגנה. יש להמתין לייבוש שכבות האיטום לפי

 

 מדה להגנה .3.6

ס"מ. תערובת המדה תהיה  נוזלית למחצה על מנת למנוע  4להגנה בעובי  20-יש לצקת מדה בטון ב

 שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

 גמר .3.7

 ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי טיט או דבק קרמיקה לפי תוכנית אדריכלות.

 

 רטוביםאיטום קירות חדרים  .4

 

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שירותים, מקלחות, אמבטיות וכד'. קירות  הערה: 

 בטון, קירות בלוקי בטון, גבס, וילה בורד וכד'.

לאחר בניית קירות הגבס, וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של החדר יש לבצע על 

 מערכת איטום כלהלן:גבי שטח הקירות 

 

 הכנת השטח  .4.1

 יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר הלא מודבק )כמו חול(. 

 יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתוכנית של יועץ אינסטלציה.

" או SAPIR M-140חול ומים בתוספת " 3צמנט,  1יש להחליק את דפנות בשקעים באמצעות תערובת של 

 (.1:3שו"ע )מדולל במים 

 

 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף.

 

 

 איטום  .4.2

 בקירות בלוק ו/או בטון 

 

 מ"מ. 8בשטח הקיר יש לבצע הרבצה צמנטית "ספיר הרבצה צמנטית אטומה" או שו"ע בעובי 

 בקירות גבס .4.3

 הכנת השטח  .4.3.1

שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' לגרד חומר שאינו דבוק ולנקות את שטח יש להכין את השטח ולדאוג 

 הקירות היטב לקבלת האיטום.

 לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים, מעברים וכד'. 
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 פריימר .4.3.2

 ג"ר/מ"ר. 150-200" או שו"ע בכמות GISOGRUNDבכל שטח הקירות יש לבצע מריחת פריימר מסוג "

 

 וםאיט .4.3.3

סביב הקירות, בחיבורים שבפינת מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות, בחיבור בין בלוקי גבס לאלמנט אחר 

בטון או בלוקי בטון, חיבור בין לוחות גבס או כל חיבור אחר, יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות של יריעה 

 פלסטית מסוג

"PCI-DICHTBAND-OBJEKTליאסטר לכל אורכה בשני צדדיה." או שו"ע, בעלת ציפוי פו 

" או שו"ע PCI-WANDסביב הצינורות  היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית מסוג"

 ס"מ.  X10  10 במידות של

 

 מריחות של חומר אקרילי מסוג 2על גבי כל שטח הקירות ביצוע 

"PCI-LASTOGUM ק"ג/מ"ר כל מריחה 0.75" בכמות של 

 מ"ר(. ק"ג/ 1.5)סה"כ 

 המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים 

 בחיבורים יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם.

 מ'.  2האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של 

 גמר  .4.4

 ביצוע חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג

"SAPIR BOND 225 חומר האיטום שבוצע על הקירות." או שו"ע המתאים לסוג 

 איטום גג מעל חדרים  .5

 

 הכנת השטח  .5.1

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות, צינורות 

החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

 ת מחסום האדים. לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבל

 

יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת האיטום הכללית בספי יציאה לגג, 

 וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה משתנה בין הגג וניתן לקביעה בהתאם לתוכניות האדריכל.

 

 

 מחסום אדים  .5.2

 על פני רצפת הבטון: 

 

 1ס"מ סביב הרצפה, באמצעות  תערובת  X 3 3יש לבצע רולקות במידות של  .5.2.1

 מכמות הצמנט(. 15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט, 

 ג"ר/מ"ר.  300" או שו"ע בכמות של GS 474יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " .5.2.2
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" או 75/25לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג "אלסטקס  .5.2.3

 ק"ג/מ"ר כל אחד.  1שכבות בכמות של  2למרוח ק"ג/מ"ר, יש  2שו"ע בכמות של 

 יש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוג "  .5.2.4

ס"מ, הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה  20ס"מ ולרוחב  10ביטוגלס אלו" או שו"ע. חפיפה לאורך 

 בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. 

את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד לגובה מחסום האדים, יכלול  .5.2.5

 קצה האיטום. מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות מסביב למרפסת, לעמודים, לצינורות וכו'. 

 בידוד תרמי  .5.3

 ס"מ.  5" או שו"ע בעובי Lעל גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "פוליפאן" דגם "

 

 שיפועים  .5.4

ס"מ.  4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב

יום לייבוש בטון  21-פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש להמתין כ

 שיפועים לפני תחילת עבודות האיטום.

 

 רולקה/קיטום .5.5

ס"מ באמצעות תערובת של  5X5שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לצקת רולקה בטון במידות בחיבור בין 

 (.1:3" או שו"ע )מדולל במים SAPIR M-140חול ומים בתוספת " 3צמנט,  1

 ס"מ.  X 2 2-בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של כ

 מערכת ניקוז  .5.6

מרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב שוליים או מסגרת ה

 באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.

  

דלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת האיטום ללא אפשרות DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג "

 לוט מים ממפלס האיטום וממפלס הבטון להגנה. חדירת מים חוזרים והמאפשרים לק

 דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. 

 

 הכנת השטח  .5.7

ס"מ מעל פני  20-יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים למרפסות לא בוצע חיפוי האבן עד מפלס 

 י במקום זה תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום ברצפת המרפסת.הריצוף הסופי במרפסת. השלמת החיפו

 

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות, צינורות 

החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, 

 בק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום. לנקותו מלכלוך, א

 

, יש לקבע זוויתן אלומיניום, פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור, בספי יציאה למרפסת על גבי החגורה

כמתוכנן בפרטי יועץ אלומיניום, על מנת לקבל את האיטום בחפיפה. אלמנט זה יהווה את החלק העליון של 

האיטום באזור הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה  מערכת

 חלק בלתי נפרד ממנה.
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 פריימר  .5.8

" או שו"ע בכמות של GS 474על גבי שטח נקי ומוכן לקבלת האיטום יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 300

 

 שכבת ביטומן  .5.9

ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית  1" או שו"ע בכמות של 75/25מר ביטומני מסוג "אלסטקס מריחות של חו 2ביצוע 

 ק"ג/מ"ר(.  2

 

 יריעת חיזוק .5.10

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימום 

ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי  15ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום  30של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-ו

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   " על5Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

 

 יריעה ביטומנית לאטימה .5.11

מ"מ. ההדבקה למשטח  5בעובי   S.B.Sבגמר אגרגט" על בסיס  5Rהלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז 

 חומר. תהיה ע"י חימום של

ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות 

 20-ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 

 ריעת חיפוי י .5.12

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי תחתונה. היריעה תולחם 

בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה 

 וק על גבי דופן השטח האנכי.ס"מ מעל יריעת החיז 3ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" על בסיס  5Rיריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז 

 

 גמר האיטום .5.13

ס"מ מעל פני גמר סופי  15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כבחיבור לשטחים אנכיים 

 , ומכופף בחלקו העליון, כדי לסתום עם מ"מ X 50 3עם פס אלומיניום במידות של 

 " או שו"ע.SAPIR" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג "

המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י ברגים פלב"מ ודיבלים 

 ס"מ.  25מפלסטיק כל 

 

יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון גמר האיטום סביב הנקזים 

 השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים. 

 

 בד גאוטכני  .5.14
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 10פיפות של ג"ר/מ"ר בח 300על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

 ס"מ. 

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

 

 מדה להגנה  .5.15

 ס"מ.  5יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של 

 המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 

 

 איטום גגוני בטון .6

 

 שיפועים  .6.1

ס"מ.  4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב

 פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום.

 

 מערכת ניקוז  .6.2

לשולי המרזב שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום 

 באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו.

  

דלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת האיטום ללא אפשרות DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג "

 חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום וממפלס הבטון להגנה. 

 נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.  דגם המרזב, סבכות,

 

 הכנת השטח  .6.3

 

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות, צינורות 

 החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום,

 לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת האיטום. 

 

 פריימר  .6.4

" או שו"ע EP-Wעל פני המדה בשיפועים ובהיקף המרפסת, נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 200בכמות של 

 

 איטום .6.5

 WATERTANKעל גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג " פוליאוריטן 

PU WT  מ"מ. האיטום יכלול את כל השטח הפני הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי  2" או שו"ע בעובי כולל

 ס"מ. 10-השטח האנכי עד לגובה של כ

" או שו"ע בכמות PU-PROOFשל חומר פוליאוריטני מסוג " לאחר התקשות השכבה יש לבצע מריחה נוספת

 ג"ר/מ"ר. 300של 

 

 איטום מעבר תעלת מ.א. דרך קירות הפיר .6.6
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מ"מ. בחיבורים  1סגירת מרווחים בין התעלות והצינורות היוצאים מדפנות הפיר תבוצע ע"י פח מגולוון בעובי 

" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230בין הפחים תבוצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

"SAPIR.או שו"ע " 

במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל מעברים צפופים של צינורות ותעלות. יש להקפיד על כך שחלקם 

 החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ.

 

 סגירה סביב תריסי פיר האוורור .6.7

רת התריס יש לבצע מריחות של חומר איטום פוליאוריטני מסוג " בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסג

" או שו"ע. עובי שכבת האיטום EP-W" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג " WATERTANK PU WTפוליאוריטן 

 מ"מ. 2יהיה 

 איטום במעברי צינורות בגגות .7

 

-DALLMERאטימה מסוג "במעברי צינורות קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום בגגות יש להרכיב אביזרי 

דלביט" או שו"ע בעל צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. הידוק האביזר ע"ג הצינור יבוצע ע"י חבק 

 נירוסטה.

 

מעברים של קבוצות צינורות, כבלים או תעלות בשטח הגגות יבוצעו דרך פירים מסודרים בעלי גגוני בטון או 

 לעיל(. 26טון מעל פירים ראה סעיף גגונים קלים אטומים. איטום גגוני ב

 

במעברים של כבלים או צינורות לא קשיחים דרך שכבות האיטום יש להרכיב אביזרי אטימה  בצורת "מקל 

ס"מ. קצה העליון  20-מ"מ, בעלי שוליים לחיבור למערכת האיטום ברוחב כ 1.5סבא", עשויים פח מגולוון בעובי 

 מנת למנוע כניסת מים גשם לתוכו.של האביזר יהיה מכופף כלפי מטה על 

 

 מסביב ליציאות של צינורות אוורור המבוטנים במעקה יש לבצע סתימה 

 " או שו"ע.EASY GUMבמסטיק "

 

במעברים של צינורות אוורור או אחרים בודדים צמודים לקירות או מעקות יש לצקת מסביבם מעטפת בטון 

 בגובה מעקה הסמוך.

 

 2-קירות ומעקות הפונים לגג יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי לא פחות מ מעל הצינורות החודרים דרך

מ"מ. קיבוע הכיסוי על גבי דופן הקיר או מעקה מעל קצה הצינור יבוצע ע"י ברגים אל חלד ו מסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע.SAPIR" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

 

ס"מ מעל פני  30ים של תעלות מ.א. בשטח הגג יש לצקת חגורות בטון בגובה לפחות מסביב למעברי אנכי

 הגמר הסופי בגג.

 

" או שו"ע VARNAMOמסוג " EPDMבין דפנות התעלות לחגורות הבטון יש להדביק רצועות של יריעת 

 " או שו"ע.EPDM SILס"מ, על גבי דבק מסוג " 20-מ"מ וברוחב של כ 2בעובי 

 

 מ"מ לפחות, בצורת "פעמון". 2להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי  מעל המעבר יש

 איטום קירות חוץ  .8

סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בחיפוי אבן בשיטה רטובה, בגמר טיח 

 וכד' כולל דפנות פתחים, המעקות משני הצדדים וכד'. 
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 הכנת השטח  .8.1

יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, שאריות חומר לא מודבק 

ס"מ ולסתום את כל החורים, אזורי  2וכד'. יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של 

" או שו"ע, SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3צמנט,  1סגרגציה וכד' באמצעות תערובת 

 .1:3מדולל במים ביחס 

 

 איטום צמנטי  .8.2

 מ"מ. 10-האיטום יעשה ע"י "ספיר הרבצה צמנטית אטומה" או שו"ע. עובי מינימאלי של השכבה  כ

 

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג וכד' יש להצמיד רצועה של 

 ת אינטרגלס רש

ס"מ מכל צד של קו החיבור. על גבי הרשת  5ס"מ והיא תוצמד  10ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה  60במשקל 

 תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן. 

 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן .8.3

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.

 פוליאוריטן  סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק

 ".SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230מסוג "

 

 חיבור למשקופי החלונות  .8.4

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

 

, יש להצמידה לשטח הכללי של הקירות, לאחר גמר E.P.D.Mבמידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת 

לקיר   E.P.D.M –" או שו"ע. המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה SILIRUBבעזרת דבק מסוג "האיטום, 

 האטום. 

 

" על SELF ADHESIVEיש להצמיד יריעת " סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 

 בסיס בוטילי מסוג

 "SCAPA TAPES SC-318ס"מ על  10-ה לאיטום הקירות וס"מ חפיפ 10ס"מ ) 20-" או שו"ע ברוחב של כ

 גבי המשקוף העיוור(. 

 

 הערה: 

 

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה 

ובהתאם להנחיות  ".SAPIR" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 יועץ האלומיניום.

 

 גמר .8.5

 כמתוכנן.ביצוע גמר תליית אבן או טיח 
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 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע  .1

שנים החל מתאריך קבלת העבודה כללית או חלקית ע"י  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

 המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, אחריות זו תכלול: 

 

 תיקון האיטום באזור הנפגע.  .1.1

 הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(.תיקון האזור  .1.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .1.3

 

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק את התנאים 

ימים מהודעה  7מ  הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחוייב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר

שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע 

 תיקונים. 

 

 לוח זמנים  .2

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת עבודתו בהתאם 

ושם לגבי כמות מספקת של חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד י

הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, 

 ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע  .3

תיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה למערכות האיטום במקרה ויופיעו בע .3.1

המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית 

 את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום. 

ץ האיטום. בכל המקרים האיטום אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יוע .3.2

ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין 

 מערכות איטום זהות או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי 

 בה מלאכותית )התזות מים(. ע"י הרט

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 

 

 כל אזור בו מבוצע עבודת איטום יבדק  ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה כלולה במחירי היחידה.  .3.3

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת מכון התקנים כלולה  .3.4

 היחידה. במחיר 
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 מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב בשטח. .4

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או  .5

העבודה וליידע בעוד מועד במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה, באחריות הקבלן לעצור את 

את יועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעו כיצד לנהוג. רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן 

 בעבודתו.

כל שלב משלבי עבודות האיטום יבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא של  .6

 עבודות האיטום. לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום  .7

 מקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. ולאחסנם ב

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומניים, הלחמת יריעות וכד' על הקבלן  .8

לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב 

דה בהלחמת יריעות, או חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבו

 מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף .9

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ האיטום מבעוד 

בתכנון. התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים 

 חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאיוורור וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים למים כגון: 

 חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.

 

 

 הערות כלליות  .10

 יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום. העבודות  .10.1

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את השטח ולא לאשר מעבר  .10.2

 או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות לפגיעה. אם לא מומלץ שאת שכבת  .10.3

 יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו באופן מוחלט ולא תתקבל 

 כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

 

 ע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום. פרטי ביצו .10.4

 

 אופני מדידה  .11

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

 

 בהתאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תימדד ביחידת קומפלט.  -עבודות לפי יחידה   .11.1
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 בהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו תימדד במטר אורך.  -עבודות לינאריות  .11.2

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תמדד בפריסה כלומר תכלול: שטחים -עבודות שטח  .11.3

 אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 

 

 שיטות מדידה  .12

 הכמויות.  ,יתבהיחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכ .12.1

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים לצורך התחברות  .12.2

 איטומים משופעים וכד'.  ,עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .12.3

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות, חיבור לשאר  .12.4

 האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים אנכיים וכד'.  .12.5

 חירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'. מ

 קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד במ"א.  .12.6

 שיפועים בבטקל ו/או מדה ימדד בנפרד במ"ק.  .12.7

 בידודים תרמיים ימדדו בנפרד במ"ר.  .12.8

 הגנות איטום יימדדו בנפרד במ"ר.  .12.9

רטובים יימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי שטחים אנכיים, חפיפות איטום רצפות חדרים  .12.10

 וכד'. 

 מ'.  2איטום קירות חדרים רטובים ימדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של  .12.11

איטום הקירות החיצוניים ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים צרים, רצועות, דפנות  .12.12

 פתחים, מעקות משני צידם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'. 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח, עבודות טיט סתימת  .12.13

שטח לקבלת האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת ה

 האיטום וכד'. 

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע לקוי או ביצוע  .12.14

 שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי הכמויות. 

חיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד לשלמותה מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מ .12.15

 כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה. 

 המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות.  .12.16
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צוע עבודות בתקופת במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאיוורור וכד' עקב בי .12.17

 עבודה זו תימדד בנפרד, בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר. -החורף או על משטחים רטובים 

 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 במפרט הכללי . 06המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי 06.1

 

למפרטים ולדרישות התקנים. על פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות,  06.1.01

 הקבלן להכין, על חשבונו, תוכניות ביצוע ולקבל את אישור המפקח.

 

מידות הפתחים יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן  06.1.02

יה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניות. האחריות על ילהודיע למפקח על כל סט

 המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.התאמת 

 

 מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.  06.1.03

 

לפי דרישת המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר דוגמה מכל מוצר גמור  06.1.04

לית לפני קבלת אישור על כל חלקיו לאישור המפקח. הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכל

 הדוגמאות.

 

בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות מעץ אורן יבש ונקי מתאים לכל דרישות  06.1.05

. סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי עץ 35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 

 בריא מאותו סוג.

 

לפחות בצידם  3לפחות בצידם הגלוי ומסוג  1מסוג  37לבידים יתאימו לדרישות ת"י  06.1.06

 הסמוי.

 

מ"מ. ריתוכים  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.1.07

 יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.

 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. 

 

יהיו מגולוונים. על הקבלן להביא לאישור המפקח תעודה של המפעל  כל מוצרי הפלדה  06.1.08

 על עובי הגלוון.

 

כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.1.09

 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

 

במפרט  11צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק  06.1.10

הכללי, כל מוצרי המסגרות יהיו צבועים בצבע אוניקריל מטלרסט של נירלט בהתאם לפרטי 

 הצביעה תבוצע בבית המלאכה. באתר יבוצעו תיקונים בלבד.ומפרטי יצרן. 

 

מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין  06.1.11

ת או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקים להשתמש במרכבי דלתו

 שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.
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 מפרט מיוחד לעבודות נירוסטה 06.2

 

 מפרט זה מתייחס לכל עבודות הנירוסטה בפרויקט. 06.2.01

להשתמש ב"פלב"מ" ו/או ב"נירוסטה" בו מצוין כי יש  -יש לציין כי בכל מקום במסמכי המכרז  

" גם אם מצוין אחרת. על הקבלן לקחת זאת 316הכוונה הינה, בכל מקרה, "פלב"מ מסוג 

 בחשבון בהגשת הצעתו .

 

מ"מ, אלא אם צוין אחרת. פני הפח יהיו מלוטשים ומעובדים  1.6עובי הדופן יהיה  06.2.02

 בריתוכים בצורה אחידה.

 

כולל את המפורט בתוכנית וכולל העיגון בקירות ברצפות, קירות כולל מחיר הנירוסטה  06.2.03

 אביזרים ורוזטות כנדרש בביצוע.

 

הגימור חייב להיות נקי, חלק, קשתות נקיות ולא מעוות, ללא שריטות, סימני ריתוך  06.2.04

או מכות ומלוטש סופית בעבודות נירוסטה כולל פסיבציה בליטוש כימי מבריק של היחידה, 

 שלמה לפי אישור או פסיבציה בחלקים וחיבור באתר כולל ליטוש וטיפול בקטע החיבור.ה

 

כל הקשתות יבוצעו ברמה גבוהה ללא עיוותים ויחוברו אחת לשנייה או לצינור ישר  06.2.05

 ברצף המשכי של משיק לקשת. פינות חדות של חיתוך כגון גרונג יותרו באישור מיוחד.

 

ירוסטה המשמשים למאחזים, מעקות, סולמות וכד' יבוצעו עם רוזטות כל צינורות הנ 06.2.06

 נירוסטה אלא אם נדרש במפורש אחרת.

 

  מעקות 06.3

 

סעיף המעקות יכלול את כבלי הנירוסטה לרבות הקונסטרוקציה הנושאת שלהם )צינור עליון וצינור 

חז יד מנירוסטה כולל תחתון, לרבות כל אלמנטי החיבור, הברגים הריתוכים, החירור וכו', מא

 קונסטרוקצית הנשיאה של המאחז מפלדה מגולוונת וצבועה, לרבות אלמנטי החיבור, הריתוכים וכו'(.

 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר היחידה של המעקה ולא יימדד בנפרד. 

ג'קוב  או  תוצ'  10828-0400מ"מ  מק"ט  4מילואת המעקה תבוצע ע"י סטים של כבלי נירוסטה  

 . 30869-0400"ע . קצה אחד עם מעצור מהודק עם ראש כיפתי מק"ט ש

. הכבל וכל  30948-0400-25קצה שני עם הברגה מהודקת מסוג "המר סוייג'ד"  וויסליין  מק"ט 

. חיבור אביזרי הקצה לכבלים יעשה על ידי יצרן  316האביזרים המחוברים אליו עשויים מנירוסטה 

  90%הבינלאומיים המחייבים.  אביזרי הקצה יעמדו בעומס של   הכבלים במפעלו על פי התקנים

 מ"מ.  5.5מכוח הקריעה של הכבל. הקוטר החיצוני של אביזר ההברגה של הכבל לא יעלה על על 

בגמור  הכבלים ואביזרי הקצה שלהם יהיו מוגנים נגד קורוזיה ע"י ציפוי פולימרי רב שכבתי   

 ציפוי המגן יעמוד בתקן :   –מיקרון  80ה על עובי שכבת המגן לא יעל –שקוף מט 

   480h nach DIN 50021ss 

של מכון  הקבלן  יביא לאישור חזותי דוגמא של כבל מצופה בציפוי המגן כאמור  וכן יספק אישור  

 תקינה רשמי לגבי עמידות הציפוי בתקן הנדרש  לשביעות רצון האדריכל.

יהיו: צינור  המחוברים לעמודי המעקה. פרופילי המתכת הכבלים יימתחו בין שני פרופילי מתכת  

ומאונכים לעמודי  צול לפי הנחיות הקונסטרוקטור. שני הפרופילים יהיו מקבילים זה לזה  1.5

 המעקה. 

 מ"מ 80הכבלים יהיו מאונכים לשני הפרופילים. המרחק בין מרכזי הכבלים לא יעלה על  
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העליונה  מ"מ . ולאחר מכן יורחבו החורים בדופן  6בצינור העליון יבוצעו חורים עוברים בקוטר  

קטע חור  של כל  מ"מ. כמו כן יבוצע בצינורות בנקודה הנמוכה ביותר  8של הצינור בלבד לקוטר 

 עומדים בתוך הצינור. מ"מ כנדרש למניעת הצטברות של לחות או מים  10ניקוז בקוטר 

התחתונה  מ"מ . ולאחר מכן יורחבו החורים בדופן  6התחתון יבוצעו חורים עוברים בקוטר  בצינור 

קטע חור  של כל  מ"מ. כמו כן יבוצע בצינורות בנקודה הנמוכה ביותר  8של הצינור בלבד לקוטר 

 עומדים בתוך הצינור.     מ"מ כנדרש למניעת הצטברות של לחות או מים  10ניקוז בקוטר 

בלים תתבצע בעזרת דיסקית ואום נעילה . מתיחת הכבלים תעשה עד לנקודה מתיחת הכ 

על  ק"ג המופעל על מרכז הכבל לא תעלה  3שבה הדיפלקציה של הכבל תחת כוח מאונך של  

 מ"מ. 10

לאחר שנה ממסירת הגשר תבוצע מתיחה חוזרת של כל הכבלים בגשר על מנת להביאם  

 ת המסירה.לאותם נתוני דיפלקציה כפי שהיה בע 

 8חיצוני  לאחר מתיחת הכבלים יבצע המתקין על הכבל הידוק של שרוול נירוסטה  בעל קוטר  

 מ"מ לאחר ההידוק באופן שיקשה על פעולות של וונדליזם וגניבת הכבלים.

 השרוול ומיקומו על הכבל לאחר אישור האדריכל. 

 ידוחים.ביצוע כל הק לאחרכל פרופילי הפלדה יגולוונו  בגילוון חם  

זאת ללא  חיבורי הפרופילים לעמודים יעשו בעזרת תושבות מוכנות מראש על העמודים וברגים כל  

 ריתוכים בשטח.

דיסק או  לאחר הרכבת הכבלים לא יורשו כל עבודות היוצרות גיצי מתכת כגון השחזות וחיתוכי  

 ריתוכים על הגשר ובסביבתו.

לצורכי  סטים רזרביים של כבלים מצופים   100 המתקין ימסור למזמין העבודה על חשבונו 

 תחזוקה עתידית.  

 מובהר בזאת כי לא יבוצעו ריתוכים וכל החיבורים יבוצעו באמצעות ברגים כמפורט בתוכניות.

 

 

 אופני מדידה ומחירים .406

 המפורטות להלן: גם את העבודותמחירי היחידה יכללו בנוסף לאמור במפרט לעיל ובמפרט הכללי, 

 מילוי מלבני הפלדה )משקופים( בבטון ועיגונן. א.

הכל בהתאם למתואר  -כל הפירזול לרבות עינית, מעצורים הידראוליים וצילינדרים וכו'  ב.

 ברשימות למיניהם, ברשימת הסעיפים, במפרטים ובתוכניות.

 .10%שינוי מידות בגבולות  ג. 

 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. ד. 

 אש לרבות התיקונים הדרושים.בדיקת דלתות  ה. 

  

 

 מתקני תברואה 07פרק 

 

 2017)מתקני תברואה( מהדורה  07פרק  -העבודה תעשה בהתאם למפרט הבין משרדי 

 , לתכניות ולמפרט המיוחד.2017דפי תיקון משנת  2לרבות 

 כללי  7.1

 

 

 תיאור העבודה  7.1.1

 



 41 

במדרשת סביבתי לחינוך תיכון  פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס למתקני תברואה בפרויקט

כמפורט להלן לרבות אספקת כל הציוד והחומרים חומרי העזר, הרכבתם  במקום שדה בוקר, 

 וכל המלאכות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד. 

 

 מערכת דלוחין ושופכין. •

 מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה. •

 קבועות סניטריות. •

 מערכות מים וביוב חיצוניות. •

 שונות. •

 

 מפרטים כללים  7.1.2

 

 -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 

 בהשתתפות משרד 

הביטחון ומשרד העבודה/ מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו כן, כל העבודות תעשנה 

 בהתאם 

  רשות הכבאות וכו'. ,משרד הבריאות -לדרישות הרשויות המוסמכות 

מפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"(, לתוכניות ה

 ולכתב 

הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף 

 במפרט 

 .זה

 :העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן

וכל  הפרקים, המפרטים ברשימת המסמכים -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  •

 פרק רלוונטי   

 אחר. 

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  •

 על כל פרקיו בהוצאה אחרונה. 1205תקן  •

 .2 -ו 1חלקים  349מפמ"כ  •

 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. •

 .NFPA 13תקן  •

 .ים או זריםתקנים ומפמ"כים רלוונטיים אחרים ישראלי •

 

 מפרט טכני מיוחד  7.2

 

 קבועות 7.2.1

 

הקבועות הסניטריות תהיינה בהתאם לבחירת האדריכל ובאישורו. רק עם קבלת האישור 

 תותקן קבועה. 

 כמו כן, כל הכלים יאושרו ע"י המפקח לפני הרכבתם.

את לפני תחילת הרכבת הכלים הסניטריים, על הקבלן לבצע תצוגה מדגמית בשטח ולקבל 

 לציוד. אישור המפקח

הכיורים יורכבו בגובה אחיד מעל לרצפה בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים מצינורות מגולוונים 

צבועים בצבע שמן וקבועים בקיר או בארונות המטבח או על מערכת תלויה על קיר גבס  1/2"

 תוצרת "אורבונד" או ש.ע. 
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ירת מגע מלא. במרווח בין הכיור והשיש המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצ

 יותקן אטם מתאים או סיליקון לקבלת איטום מוחלט בין משטח השיש לבין דפנות הכיור.

הארמטורות תהיינה עשויות פליז מצופים כרום עם ראשי מתכת תוצרת "חמת" או ש.ע. 

 בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

 

, במבנה יותקנו קבועות שרברבות 5281בהתאם להנחיות התקן הישראלי לבניה ירוקה 

 .לדוגמא חסכמים((ואביזרים המצמצמים את השימוש במים שפירים המבנה 

 אביזרים אלו יהיו בעלי תו תקן ישראלי או בינלאומי לסימון בתו כחול. 

 

 כיורי רחצה

 

תוצרת  1 1/4כיורי הרחצה יהיו בהתאם לבחירת האדריכל ובאישורו ויכללו סיפון פלסטי "

פסקי" או ש.ע., פקק ושרשרת, סוללה למים קרים בהתאם לבחירת האדריכל ובאישורו "לי

 מותקנת על השיש בעלת תו כחול של רשות המים.

 

 אסלות

 

האסלות תהיינה בהתאם לבחירת האדריכל ובאישורו לרבות מתקן תליה חרושתי עשוי זוויתן 

דו כמותי בהתאם לבחירת חיזוק לקיר ולרצפה תוצרת "חמת" או ש.ע., מזרם/מיכל הדחה 

 האדריכל ובאישורו וכל הנדרש.

 

 עמדת כיבוי אש

 

, תוצרת 7דגם  2בארון )לפי פרט האדריכל( ותכלולנה ברז כיבוי "עמדות כיבוי האש תותקנה 

 "פומס" 

 4/3או ש.ע. עם חצי מצמד טיפוס "שטורץ", גלגלון רב כיווני על ציר מסתובב עם צינור גומי " 

 באורך 

או ש.ע.  1מ', עם מזנק ריסוס תוצרת " להבות " או ש.ע. וברז כדורי תוצרת " שגיב " " 30.0

 ציוד הנלווה

דו מ' כ"א עם מצמדי "שטורץ" ומזנק  15עשויים גומי משוריין באורך  2כולל שני זרנוקים "

 ק"ג עם ראש מתכת. 6תכליתי, שני מטפים כיבוי מסוג בי.סי.אף. 

 

 צנרת מים 7.2.2

 

 נורותסוגי הצי .א

 

, יהיו צינורות פלדה ללא תפר, 3" -ל 1/2צינורות אספקת מים בתוך המבנה בקטרים בין " •

", מחוברים בהברגה עם עטיפה חרושתית לצנרת העוברת בתוך חריצים 40"סקדיול 

 בקירות או במילוי הרצפה וצביעה לצנרת הגלויה.

יהיו חרושתיים ולא יורשה לייצר אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג של הצינור,  

 ספחים ואביזרים באתר.

 3צינורות מים קרים פנימיים לצריכה וכיבוי אש ע"י עמדות כיבוי העוברים גלויים בקוטר " 

 " מחוברים בריתוך, עם צביעה חיצונית.40ומעלה, יהיו מגולוונים ללא תפר "סקדיול 

 האביזרים השונים, יהיו מגולוונים.הברגים והאומים לחיבורים של המגופים, האוגנים ו 
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בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, האביזרים  

 והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת.

 

 "פקסגול". -צנרת פוליאתילן מצולב  •

 32ר מ"מ תעשה באמצעות צינור מתעל. צינור בקוט 25התקנת צנרת סמויה שקוטרה עד 

 מ"מ יותקן ללא מתעל. 

הצינורות במערכת יותקנו במקביל בלבד וכל נקודת קצת תהיה מחוברת ישירות למחלק, 

 ללא מחברים נוספים. 

הצינורות המתעלים יהיו מסוג צינור גמיש המאפשרים את השחלת הצינור המוביל 

 ושליפתו. 

מ"מ: מתעל כחול למים  16 -מ"מ ו 12הצינור המתעל יהיה בצבע אחיד לקטרים נומינליים 

 קרים ומתעל אדום למים חמים.

=  D8התקנת הצינור והמתעל במעבר בין רצפה לקיר או בין קיר לתקרה תעשה ברדיוס 

R  על מנת לאפשר תנועה חופשית של צינור המים בתוך המתעל כולל הכנסה והוצאת

 הצינור המוביל בחופשיות.

ואחריה יש לקבע את הצינור בבטון או בקיבוע ס"מ לפני נקודת המעבר  30במרחק של עד 

 מכני.

הצינורות המתעלים וצנרת המים בין נקודת הקצה לבין המחלק, יונחו ביחידה אחת ללא 

 חיבורי פיצול או מקשרים.

 הנחת הצינור המוביל והמתעל תעשה בדרך הקצרה ביותר ובקו רציף מהמחלק לנקודת 

 הקצה.

 בניצבים בפתחים הקיימים או בפתחים שהוכנו מראש. בקירות גבס יעבור הצינור המתעל 

 ס"מ ובסמוך לנקודת הקצה. 60את הצינור המתעל יש לרתום לניצב כל 

ס"מ לפחות והמרחק בין רצפת  10המרחק בין מחלק מים קרים למחלק מים חמים יהיה 

 ס"מ לפחות. 30הבטון למחלק יהיה 

 גובה קצה המתעל בנקודת הקצה.גובה המתעלים בארון המחלקים חייב להיות נמוך מ

 בכל מחלק יותקן ברז ניתוק ראשי.

 

, 59279-עבודות הנחת הצנרת תבוצע בהתאם למפרט מיא"מ מ - PPR -צינורות פולירול  •

 לפי ת.י., 

 .הוראות יצרני הצינורות וכל מפרט רלוונטי אחר 

הקבלן את  לפני קיבוע הצינורות המתעלים בנקודות בטון כנדרש במפרט מיא"מ, יקבל 

 אישור המפקח 

 לתוואי ולרדיוס הסיבוב של הצינורות. 

 

 :דגשים

 .5452כל האביזרים הבאים במגע עם מי שתיה, יעמדו בת"י  •

 אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך. •

 לא יורשה כיפוף צינורות. •

בסיום הרכבת הצנרת יש לסתום במיידית את כל הקצוות החופשיים בפקקים מתאימים אשר  •

במקומם עד להרכבת הארמטורות. בסיום העבודה ולפני הרכבת הארמטורות, יש  ישארו 

 לשטוף היטב את כל  

 הקווים ולבצע חיטוי כנדרש.     

וגמר ויחוזקו באמצעות ווי ס"מ לפחות מפני הקיר המ 2הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  •

 קולר      
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 עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק.     

ס"מ לפחות. את החריצים  2הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך שישאר כיסוי טיח בעובי  •

 יש 

 לסתום בטיט צמנט נקי ללא סיד אשר מחירו כלול במחיר הצינור.     

 

 קת לחץבדי .ב

 

אטמ'. הבדיקה תערך לאחר  12מערכת אספקת המים תעבור בדיקת לחץ הידראולי של 

 שחרור כל 

 כיסי האויר מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים טרם הרכבת הארמטורות. הבדיקה 

 שעות רצופות ללא כל נפילת לחץ. 24תערך 

 

 קונזולות, מתלים וכו' .ג

 

 כל הצנרת הגלויה תוצמד לקירות, תקרה, על הגג וכו' באמצעות קונזולות מתלים, חבקים וכו' 

" או ש.ע. כל הקונזולות, חבקים וכו', יהיו UNISRUTמיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "

 מפלדה 

מצופים קדמיום. שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, ייעטף ברפידת גומי עשויה 

EPDM . 

הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר, ניצבת, תלוי 

 וכו'. 

 לפני הרכבת הקונזולות, חבקים וכו', יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור המפקח. רק לאחר 

אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה, אופן השימוש מיקום וכו',  תבוצע עבודת התקנת 

 . הקונזולות

עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור 

 הנ"ל           

 יהיו כלולות במחירי היחידה להנחת הצינורות.

עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור 

 הנ"ל           

 הנחת הצינורות.יהיו כלולות במחירי היחידה ל

 

 מעבר דרך קירות .ד

 

  המעבר עם צינורות דרך הקירות, יעשה דרך שרוולים שיותקנו בקירות.

התקנת השרוולים תעשה באמצעות קידוח. המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי                    

דוגמת אלסטוסיל או ש.ע. עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא ישולם 

 בנפרד. 

 התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 צביעת הצנרת ובידוד .ה

 

ווי הצינורות לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. מחיר הצביעה יכלל במחירי כל ק

 הצינורות 

השונים, אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות. את הצביעה ובידוד הצנרת יש לבצע לאחר 

 ניקוי יסודי
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 של הצינורות מכל פסולת, סיד ושמן.

י סינטטי תוצרת "ענביד" בעובי דופן בידוד לצנרת מים חמים העוברת גלויה יהא מתרמילי גומ

 מ"מ 19

 עם ליפוף בסרט פלסטי בחפיפה.

בידוד לצנרת מים חמים בתוך חריצים בקירות או במילוי רצפה יהיה מבידוד מוקצף תוצרת 

 מ"מ עם ליפוף בסרט פלסטי בחיבורים בין התרמילים. 4"רונדופלס" בעובי דופן 

עו שתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ ושתי שכבות צינורות הפלדה, האביזרים והחיזוקים יצב

 צבע סינטטי עליון.

 

 :גווני הצינורות הגלויים

 כחול -קווי מים לצריכה 

 אדום -קווי כיבוי אש 

 

 מערכת השופכין, הדלוחין וניקוז מזגנים 7.2.3

 

 מערכת דלוחין וניקוז מזגניםא. 

 

ופוליאתילן בעל צפיפות גבוהה לפי תקן  958צינורות הדלוחין יהיו מפוליפרופילן לפי ת.י. 

349. 

 קופסאות הביקורת, מחסומים, שרוולים וכו' יהיו עשויים מפלסטיק כנ"ל. 

 יותקנו מסגרות ומכסים מוברגים עשויים פליז דגם כבד.

 הצנרת והאביזרים יקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.

 

 צינורות השופכיןב.        

 

. התקנת המערכת תעשה 349אתילן בצפיפות גבוהה לפי תקן צינורות השופכין יהיו מפולי

 לפי מפמ"כ

ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של יצרן  2חלק 

 הצנרת והאביזרים.

 

ובעל תעודת הסמכה מאת  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 

 נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

 

על הקבלן המבצע להמציא את תוכניות הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת 

 עבודות הייצור וההרכבה.

 

במכונת ריתוך או עם  WELLING BUTTחיבור הצנרת וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים 

חברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה הכל ראשי ריתוך חשמליים, עם מ

 לפי דרישות התכנון המפורט.

 

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה ייעשה               

 באחריותו הישירה של היצרן האחראי.

 

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור  

 היצרן  
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 הנושא באחריותו וכן באישור המפורט של המתכנן.

 

 .2חלק  349הרכבת מחברי ההתפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 

 

ע ההרכבה בפני סתימת הקבלן המבצע אחראי להלן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצו

 הצנרת ע"י פקקי קצה פריקים לפי הצורך.

 

 מערכות מים וביוב חיצוניות 57פרק 

מהדורה  -לקווי מים ביוב ותיעול   - 57כל העבודות תבוצענה לפי  המפרט הכללי, פרק 

של הועדה הבין משרדית המיוחדת. המפרט המיוחד בא כהדגשה  - 2007שנייה משנת 

 הבין משרדי. או כשינוי למפרט 

 

 קווי מים 57.1

 

 צינורות המים 57.1.1

 

)עמידים  10, דרג 2002הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י. 

 (..U.Vבפני 

 

 ”, ELECTROFUSIONהצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "

 אין להשתמש בחיבורים מכאניים.

  

ליציאות למגרשים מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי מסעפים 

"ELECTROFUSION.” 

 

מחיר היחידה לצינור יכלול את כל האביזרים ,החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע העבודה 

 בשלמותה.

 

 צינורות המים הקיימים

 

ת של הנחת קווי מים הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודו

 החדשים.

על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות 

 הקיימות.

 התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם ניפרד.  

 

 מגופים 57.1.2

 

וי פנים באמייל ובציפוי חוץ המגופים שיורכבו בעבודה זו יהיו מגופי טריז קצרים בציפ

באמייל/אפוקסי או  רילסן. ללא שקע מתחת לטריז , עם סגר מצופה אלסטומר , מתוצרת 

לפני ביצוע העבודה . מצדו  -באישור תאגיד מים  ב"ש בכתב  -( או "הכוכב"  TRS"רפאל"  )

לצינור( או האחר של כל מגוף יחובר המגוף לאוגן מחליק על פליר ) או לתותב  אוגן מרותך 

לאוגן מחליק כנ"ל . כל הברגים  -ריתוך( , ומצדו השני  -להסתעפות עם ניצב מאוגן )פלסאון 

, האומים והשייבות , בהם ישתמש הקבלן לחיבור אביזרים ואוגנים במכרז זה יהיו מגולבנים. 

ס"מ  50ס"מ עם תקרה ופתח בקוטר  80 /60השוחות בהן יורכבו המגופים תהיינה בקוטר 
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 80-כסה יצוק, כולל כיתוב "מים". למגוף הנמצא בקצה קו יחבר הקבלן קטע צינור באורך כומ

ס"מ עם פליירים ואוגנים מחליקים בשני קצותיו שיצא מהשוחה. לאוגן שמחוץ לשוחה יחבר 

 הקבלן אוגן אטום )צבוע בצבע אפוקסי המתאים לשימוש במי שתייה(.

 

  

 הידרנטים 57.1.3

 

, מתקן שבירה, הזרוע האנכית תיקבע 4פות מהקו, אוגן אטום בקוטר "יורכבו כולל ההסתע

 (40x40x40) ( כאשר כולו מהודק מסביב בחומר התשתית. פני הגוש  30 -בגוש בטון )ב 

 ס"מ לפחות מתחת לפני המדרכה העתידיים 30יהיו בעומק 

 

 התחברויות לצינור/מגוף קיים  57.1.4

 

יגלה הקבלן את הקו או את מוצא המגוף/קטע  -בהתחברות לצינורות מים או למגופים קיימים 

העיגון הקיים בנקודת ההתחברות, יפרק סוף קו או אוגן אטום קיים, או יחתוך הצינור הקיים 

כנדרש וירתך אליו את צינור החדש באמצעות מצמד/י ריתוך ו/או מעברי קוטר/מצמד אוגן 

 ים. הקבלן אחראי להתאמת גובה, כיוון וקוטר בנקודת החיבור. בקטר/ים הדרוש/

הקבלן יביא כל זאת בחשבון במחיר שינקוב לצורך ביצוע ההתחברות. על הקבלן לתאם עם 

 חברת מקורות משך ועיתוי הפסקת המים הנדרשות לצורך ביצוע ההתחברות.

   

 פיקוח ואישור שרות השדה של יצרני הצינורות 57.1.5

 

הנחת הצינורות הן הפוליאתילן והן הפלדה, יעשו תחת פיקוח צמוד של שרות השדה  עבודות

 של יצרני הצינורות.

עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני הצינורות המאשרים ביצוע הנחת 

הצינורות לפי הנחיות היצרן, שימוש בחומרים כנדרש, עמידה בבדיקות כנדרש: לחץ, אטימות 

 וסף לרשום בסעיף להלן.וכו' זאת בנ

 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה לצינורות.

 

 בדיקת לחץ לצינורות המים  57.1.6

 

 13כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 

 אטמ'.

בדיקת הלחץ תערוך בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות. רק לאחר 

 ישורו של המפקח תכוסה החפירה.א

 

את הקצוות  הפתוחים של  הקו הנבדק יש לסגרו  באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה 

 אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש    12שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

 

 

 שטיפת וחיטוי קווי מים  57.1.7

 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת 

נקודות ניקוז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים. השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח. לאחר 
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ווים כמפורט שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הק

להלן. פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, 

 הידרנטים וכו'. 

 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

קודות, אם יהיה שעות. בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נ 24לקווים ותושאר בהם 

 שעות נוספות. אם  24 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 1-10הריכוז בין 

 

מ"ג כלור לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור  1 -שעות פחות מ 48או  24הריכוז לאחר 

 מ"ג לליטר. 1 -שעות יהיה גדול מ 24על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 

 

תישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת בתום החיטוי תרוקן ו

 מ"ג לליטר. 0.2צריכה כל שהיא לא תעלה על 

 

 קווי ביוב  57.2

 

 צינורות ביוב 57.2.1

 

מ"מ עשויים פי.וי.סי. או פוליאתילן בעל  200מ"מ ועד  110-קווי ביוב יהיו בקטרים משתנים מ

 בהתאם לתכנון ובעומקים שונים. PE100צפיפות גבוהה כדוגמת 

העבודה כוללת תאי ביקורת עשויים בטון בקטרים שונים ובעומקים שונים, התחברות לתאי 

ביקורת קיימים, ביטול תאים, החלפת תאים קיימים בתאים חדשים, טיפול בתאים קיימים; 

שרוולים שטיפה, תיקונים, עיבודים, טיפול פנים בתאים, איטום, תוספת/החלפת מדרגות, 

לקווי ביוב, הגנות מסוגים שונים על קווי הביוב בשטח פתוח וכל העבודות הנדרשות לקבלת 

 מערכת תקינה.

 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות 57.2.2

 

הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות 

 רצונו.

 פי הפרטים בתכניות.הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו ל

הנחת הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. 

 על המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.

 

 תאי בקרה לביוב 57.2.3

  

חוליות,  -ס"מ יבוצעו מאלמנטים טרומיים מבטון  125-80תאי הבקרה לביוב בקטרים 

 עיבודי תחתית התאים מבטון, תקרות ומכסים.תחתיות, 

האיטום בין החוליות הטרומיות יעשה עם חומר אטמיה דוגמת "איטופלסט" מתוצרת 

 "מוזאיקה" או ש.ע. מאושר ומעליו טיט צמנט לכל אורך הרווח פנים וחוץ.

 מחברי צינורות לתא יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן או ש"ע.

 

טון לשוחות הנמצאים בכביש או שטח פתוח  40ימים לעומס של מכסי התאים יהיו מתא

 טון לתאים במדרכות.  25ולעומס 
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ס"מ  60 -ס"מ ו  80ס"מ לתאים עד עומק  50קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרטים: 

 ס"מ. 80לתאים מעל עומק 

 

יצקת או לפני הצבת המכסה יש לנקות את התושבת של המכסה מכל לכלוך. כל חלק עשוי 

של המפרט הבינמשרדי )אחרי הכנה כמפורט בסעיף  11055פלדה יש לצבוע כמפורט בסעיף 

 במפרט הבינמשרדי(. הגוון יהיה שחור. אין לסגור מכסה אם הצבע אינו יבש לחלוטין. 11051

 

 מפלים 57.2.4

 

 ניתן להבחין בשני סוגי מפלים:

 ס"מ 40. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 1

 . מפל חיצוני 2

 

 חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים 57.2.5

 

חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתכניות או לפי הוראות המפקח ועל פי האמור 

 במפרט הכללי. 

חיבור הקו לוחה יבוצע על ידי קדיחת חור בקיר השוחה והתקנת מחבר "איטוביב" או ש"ע 

 צרן הצינורות(.)בהתאם להנחיית י

 חיבור לשוחת ביוב קיימת יכלול טיפול בזרימה, יציקת בנצ'יקים חדשים, עבודה ברטוב וכו'.

התחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם המזמין, שאיבת מי הביוב משוחה במעלה התא 

אליו מתחברים לשוחה במורד הקו וכל הנדרש לקבלת חיבור מושלם לתא והחזרת מצב 

 ותו.השטח לקדמ

 הפסקה בשירות הביוב תהיה קצרה ככל שניתן.

 

 אמצעי זהירות:

 

 בחיבור ביוב לתא קיים או התקנת תא על ביב קיים יש לנקוט אמצעי זהירות כמפורט להלן:

 העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון 

 רק זה להוריד מאחריותו לבטיחות. בשום מקרה לא באים המפרטים הכלולים בפ

 הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו, וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות 

 המבוצעות ע"י הקבלן.

 

 חבית ספיגה 57.2.6

 

 -כוחצץ בתוך החבית ומסביב לה מ"מ  2-3חבית פלסטיק לניקוז מזגנים עם נקבים בקוטר 

 ס"מ. 80

 

 בדיקת צינורות הביוב  57.2.7

 

 מערכת הביוב: שטיפת .1

 

עם גמר העבודה ולפני ההתחברות למערכת הביוב הקיימת, תבוצע שטיפה של כל מערכת 

 הביוב באמצעות מיכלית שטיפה בלחץ, מיוחדת לשטיפת קווי ביוב. 



 50 

מודגש במיוחד שסעיף זה אינו מתייחס לשטיפה לצורך ביצוע צילומי וידאו. בכל מקרה, לפני 

 מסירת העבודה בשלמותה למזמין, תבוצע שטיפה של המערכת והתאים. 

כל פסולת שתישטף במהלך השטיפה, תשאב מתוך המערכת על ידי המיכלית ותסולק לאתר 

 מאושר.

על ידיד המפקח בכתב. שטיפה זו ואישור המפקח  השטיפה תבוצע בנוכחות המפקח ותאושר

והמזמין מהווים תנאי לקבלת המערכת על ידי הרשות המקומית. עבור שטיפה לפני מסירת 

המערכת ועבור כל השטיפות במהלך הביצוע, צילומי הווידאו וכו' לא ישולם בנפרד והעלות 

 תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 ות:בדיקת קווי ביוב לאטימ .2

 

לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט 

מכון מוסמך בנוכחות היצרן על ידי  בכל הצינורות והתאיםהכללי. בדיקת אטימות תעשה 

 . מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.והמפקח

 

 הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

קטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק הבדיקה תבוצע ב

מ'.  2.0 -ימולא עד גובה התקרה. הבדיקה תבטיח בשכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ

מ'  2.0 -במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ

 מ', תאים אלו יבדקו בנפרד. 2.0 -או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ

 

שעות לפחות. לאחר זמן זה  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 

יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב 

שאם ירידת המים אינה אחידה בכל הקטע הנבדק, המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה 

 ויש לבצע את המדידה מחדש.

 

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החילחול.

 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר 

פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע 

נפרד וכל תא בנפרד ולגלות  את בקטע הדולף או את התא הדולף, ולטפל בדליפות צינור ב

 עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס. 

 

 עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 בדיקת לישרות הקווים: .3

ושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מא

 לשם ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם. 

 

 בדיקה סופית: .4

 

לפני קבלת העבודה, על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. 

ם אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח, על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקוני

 הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.
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 בדיקת וידאו: .5

 

בדיקת וידאו על ידי צילום טלוויזיוני מסתובב של פנים הצינור במעגל סגור תיעשה על 

ידי קבלן משנה מיומן לכך בעל תעודות הסמכה בתוקף של מחלקת צילום צנרת של 

הצילום והוצאת הדו"ח, "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובעל ציוד וניסיון לביצוע 

 שיאושר על ידי המתכנן והמפקח.

הסעיף מתייחס גם לצילום קווי ביוב קיימים וקווי הביוב אשר יבוצעו ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו.

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטע אורך בהתאם למגבלות 

של הצינור. התמונות יוקרנו, בעת הצילום,  הציוד. המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו הפנימי

 על גבי מסך טלוויזיה.

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי בג שניתן לצפות בו במחשב, וכן בעזרת מיקרופון יהיה 

 תיעוד קולי, על גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו המדויק. 

רשום בצבע בולט את מספרה )כמופיע בתכניות( כדי בכל שוחה ממנה נעשה הצילום יש ל

 לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום.

 יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה וכלול: CD -במצורף ל

 נקודת מוצא וכיוון הצילום וכל סימן אחר לזיהוי המקום. •

 ור.כל מפגע ומצב חריג בצינור בציון המרחק ממקור הצילום ומקומו בהיקף הצינ •

 סיכום ממצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים. •

 מפגעים יצולמו ויצורפו לדו"ח. •

 

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולדעת את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 

 הצילום יוקלט מלווה בתיאור מילולי המסביר את אשר רואים.

בדיקה אחרת שמטרתה לוודא  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל

ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו 

 במהלך הביצוע.

 השטיפה והבדיקות הנ"ל נכללות במחירי הנחת הצינורות ולא ישולם עבורן בנפרד.

 

 תיקון מפגעים

 

יתגלו מפגעים ולחוות  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת 

יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה   דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן

של המהנדס. הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום 

 המתוקנים.  חוזר של קטעי הקו

 

 דו"ח צילום

 

יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו מבטל את  CD-במצורף ל

הדרישה להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את 

 הפרטים הבאים: 

 

לסימוניהם  בתכניות מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם  •

 הבצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטעי הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע,  •

 הערות וציון 
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 מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.     

 ילום לגבי מהות המפגעים.סיכום הממצאים וחוות דעת מומחה הצ •

 מסקנות והמלצות.  •

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו מעל גבי  •

 הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 

 

 עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב 57.3

 

ידה השונים  עבור עבודות עפר לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היח

בסעיפי הנחת צינורות, אביזרים ומתקנים וכוללות סילוק עודפי עפר מחפירות התעלות למקום 

  ס"מ.         20המאושר, גריסות, פיזור, מילוי החומר עם הידוק מבוקר ברטוב בשכבות 

 

 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות 57.3.1

 

 הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהואבכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" 

 ובקרקע מעורבות בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים.

עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות, כאשר אין חתכים )בדרך כלל בקווי המים(, 

 1.00מ'  עד  0.80הצינור יונח בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד הצינור יהיה 

 מ'.

מוד. אאשהו בציוד מכני מתאים. פסולת ועודפי  90% -שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל

החפירה יורחקו לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום השיפוט של הרשות ולפי הוראות 

 המהנדס.

 

 עטיפת חול לקווים 57.3.2

 

יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים. מצע מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות 

חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל  קווי המים.  החול יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים 

 אורגניים, אבנים או מלחים.

 התשלום עבור מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.

 

 שקיעות

 

שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות, לשוחות  הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל

ולמתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנה מיום מתן תעודת 

 ההשלמה.

 

 אופן מדידה

 

ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא )אספלט, אבנים משתלבות וכו'( ישולמו 

 לפי מטר אורך.

 ללת הכל כמפורט לעיל, לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת.העבודה כו

הקבלן מתחייב להחזיר את השטח לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר 

 אינה מצוינת בפרק זה, רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות.

 



 53 

 עבודות חשמל  תנאים  כלליים מיוחדים

 

 

 ביצוע  תשתיות חשמל  ותקשורת 08.01

 יבוצעו בתוואים שייקבעו ע"י המזמין. –תשתיות חשמל ותקשורת מחוץ לאתר  -

 מטר. 10כבלים יונחו באופן מסודר , עם שילוט סנדויץ כל  -

 לצורך מעבר כבלים יבצע הקבלן סולמות ותעלות כפי שיתבקש ע"י המזמין. -

 

 

 

 תח נמוך ) בנוסף לאמור  בתנאים  הכלליים(תכנית עדות בנושא מערכות מ    08.02

 הקבלן יגיש תוכניות הכוללות תוואי כבלים , סוג כבל, כמות גידים. -

 כפי שבוצע. –מיספור מוליכים ומהדקים  -

 סכמות חשמליות שיאפשרו הבנת המערכת ותיקון ליקויים. -

 למרכזיית גילוי אש, כריזה ובקרה. –סכמות חשמליות  -

 רשימת פרטי ציוד. -
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  )חל"צ( בנגב מדרשת שדה בוקר

 

 סביבתילחינוך תיכון הספר הבית 

 

 

 מפרט טכני מס': 

22923.200  

 

 עבור: 

 ביצוע עבודות תשתית חשמל ותקשורת

 מתחם פנימייה 

 

 

 -דורון ויינשטיין 

 גפן

מוטי 

 פוגל 

24.03.2 למכרז 

4 

0P 

 הוצאה  תאריך  שינויים  בוצע ע"י  אושר ע"י 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 

 

 הנושא    מס' סעיף

 

 כללי.   1.0

 

 היקף העבודה.   2.0

 

 תיאור העבודה.   3.0

 

 מקור אספקה לתאורה  4.0

 

 טיב העבודה.   5.0

 

 שינויים ותוספות.  6.0

 

 

 כללי  1.0

  .במדרשת שדה בוקרבמסגרת עבודה זו יש לבצע עבודות תשתית חשמל ותקשורת  

 מתקני חשמל ותשתיות  - 08( העדכני ופרק 1954העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל ) 

 המפרט הכללי לביצוע עבודות בנין בהוצאת הוועדה הבינמשרדית העדכני, הנחיות  מתוך  

 לעבודות תכנון של משרד השיכון, מפרט זה, שרטוטים והוראות המפקח.  

   דה הן מבחינה טכנית והן מבחינה כספית. הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים לביצוע העבו 
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 קבלן חשמל" ולא תשולם –על קבלן החשמל לעמוד בדרישות כרשום גם בנספח "דרישות מקצועיות 

 לו  כל תוספת בגין הרשום בנספח.

   

 היקף העבודה  2.0

   

 הכנת תשתית תת קרקעית עבור חשמל, כולל גומחות ללוחות חשמל.  2.1 

   

 קרקעית עבור כבל תקשורת, כולל גומחות ללוחות תקשורת.-תשתית תתהכנת  2.2 

   

 קרקעיים עבור כבלי החשמל. -הכנת תשתית למעברי שבילים תת 2.3 

   

 ביצוע עבודות חשמל לתאורת שבילים בתחום העבודה. 2.4 

 

 ביצוע לוחות חלוקה ראשיים, משניים. 2.5 

 

 ניתוק פירוק תשתיות שיבוטלו כולל: 2.6 

 ניתוק חיבורים בשני הקצוות, בידוד כבלים. א.  

 פירוק ציוד לוחות, עמודי תאורה, תאי מעבר. ב.  

 פירוק כבלי הזנה עיליים או תת קרקעיים. ג.  

 הובלת כל הציוד בצורה מסודרת למתן המזמין שבתחום המדרשה. ד.  

   

 

 תיאור עבודה  3.0

   

 אחרהכנות עבור חברת תקשורת וטל"כ או  3.1 

    

 קרקעית עבור חברת תקשורת. -הכנת תשתית תת 3.1.1  

       

 הכנת התשתית כוללת:     

 ביצוע חפירות וכיסויים לכל תוואי תקשורת, כולל מעברי כביש/שבילים.   ◼

 קרקעית כמסומן בתוכניות ובכתב הכמויות.-אספקה והתקנת צנרת תת  ◼

 אספקה והתקנת צנרת אשר תגיע עד קו מגרשים  תסתיים במכסה   ◼

אטימה בקוטר המתאים לאטימה מלאה של הצינור למניעת סתימתו ע"י גופים   

 זרים. 

     

 צנרת תקשורת תותקן בהתאם למפרטים הטכניים הקבלן חייב להשתמש  3.1.2    

 אינטגרליים, כולל  ועם פסי צבע 13.5בצנרת פוליאטילן קשיח מסוג י.ק.ע.     

 מ"מ ניילון עם סימון הייעוד בקצוות. 8חוט משיכה     

      

 מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא חומרים אורגניים  3.1.3  

 ס"מ לכל רוחב התעלה, עם הידוק  20פסולת ואבנים בשכבות של  או     

 , כולל בדיקת מכון התקנים 98%בהרטבה  עד רום השתית עד לצפיפות של     

 בון הקבלן ללא תוספת כספית.חשהבדיקה על     

   

השחלת כבלי תקשורת לפי תוכנית / הנחיות ספק המערכות וחיבור בשני  3.1.4  
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סיב האופטי ובין עם כבלי נחושת )מותנה בהוראה בכתב ע"י  הקצוות, בין אם

 המפקח(.

 

 :הערות 

 מילוי חול מלא בתעלה במעברי חציית כבישים. .1

ס"מ מעל הצנרת ולאחר מכן חומר מנופה מקומי  30בתעלת כבלים רגילה מילוי חול, סרט סימון  .2

 מהודק. 

  

    עבודות לתשתיות חשמל   3.2 

 קשיח עובי דופן לפי דרישות בתוכניות.  PVC הצינורות יהיו צינורות לחץ  3.2.1  

 עבור כבלי מתח נמוך או שרשורי דופן כפולה.    

 מ"מ וכן סרט סימון לפי תקן ותונח  8הצנרת תכלול חוט משיכה מפרלון     

 בתוואים המסומנים.     

    

 הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר יידרשו בתוכניות  3.2.2  

 ס"מ מסביב לצינורות.  10 -וירופדו במעטפת חול בעובי של לא פחות מ    

    

 החיבורים בין הצינורות יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבור    3.2.3  

 ופקקים אטימות צד צר וצד רחב.     

      

 אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של הממונה בכתב שאמנם  3.2.4  

 ודה בוצעה בהתאם לדרישות. העב    

    

 מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא חומרים אורגניים  3.2.5  

 ס"מ לכל רוחב התעלה, עם הידוק  20או פסולת ואבנים בשכבות של     

 , כולל בדיקת מכון התקנים 98%בהרטבה עד רום השתית עד לצפיפות של     

 חשבון הקבלן ללא תוספת כספית.הבדיקה על     

 

 הנחיות להתקנת כבלים בחפירה 3.2.6  

ס"מ עם כיסוי חול, פלטת  160כבלי מתח גבוה בעומק של לפחות  א.    

 הגנה וסרט סימון.

 

ס"מ עם כיסוי חול וסרט  120כבלי מתח נמוך בעומק של לפחות  ב.    

 סימון.

 

 .3.1.3יף : הידוק במעברי כביש, מדרכות לפי סעהערה  

    

 תאורת שבילים  3.3 

    

 כללי  3.3.1  

 יש חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק  א.    

 החשמל.     

 ס"מ אלא אם כן יצוין אחרת.  100עומק החפירה יהיה בעומק  .ב

מ"מ ובעומק  3.5ועובי דופן  4מעברי שבילים יבוצעו ע"י צינורות פי.וי.סי. קשיח " .ג

 ס"מ לפחות.  120
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צינור החשמל לכבל התאורה יהיה שרשורי דו שכבתי כדגם "קוברה" או כפיף כבד  .ד

שחור לפי המצוין בכתב הכמויות ובמעברי כביש יושחל דרך הצנרת הקשיחה 

 .4פי.וי.סי "

 

המקביל לצינור וכבל  חשוף ויונח ישירות בקרקעת יהיה גיד הארקה מנחוש .ה

 התאורה.

 

 ממ"ר ובו יוכנסו גידי 120 ÷ 95 -חיבור גיד הארקה אל העמוד יבוצע ע"י מופה ל .ו

הארקה נכנס, יוצא, יציאה אל פס הארקה בעמוד, ביצוע המופה והחיבורים יעשה 

 בהקפדה )ראה פירוט ייעודי לחיבור זה(.

 

עמודי התאורה והפנסים יהיו על פי הדגמים בסטנדרטים  – תאורהעמודי  3.3.2  

 הקיימים כיום

 .ללא ש"עבקיבוץ כרשום לעיל     

 

 סוג העמוד  א.    

 . 812עמוד פלדה מגולוון )אבץ חם( לפי ת"י      

העמודים  – אין לבצע עיבודים מכניים לאחר הגילוון     

 יהיו בעלי תקן ישראלי.

      

 גובה  ב.    

 כמסומן במסמכי הפרוייקט.     

      

 צבע  ג.    

הגוון יקבע ע"י האדריכל כולל כל ההכנות לצבע לפי      

 הנחיות ספק הצבע. 

      

 פתחים למגשים  ד.    

 פתח בעמוד יהיה עבור ציוד ההדלקה ומא"זים.      

מכסי הפתחים יקשרו לעמודים ע"י שרשרת      

 דה מצופים פלסטיק. מגולוונת או כבל פל

עם סיום העבודות הקבלן ימרח גריז מסוג מוליקוט      

 הסגירה של המכסים.  )שחור( על ברגי

      

 הגנה בפני קורוזיה  ה.    

בחלק התחתון של העמוד אשר יותקן תבוצע הגנה      

קורוזיה, ע"י התקנת שרוולי זנד עם צביעה וחיפוי בזפת  מיוחדת בפני

 חם על תחתית העמוד. 

       

 בורג הארקה  ו.    

 כל עמוד יצויד בשני ברגי הארקה )ליד כל פתח למגשים(.      

      

 מתלה לדגל  ז.    

 יותקן על כל עמוד מתלה לשני דגלים לפי סטנדרט המזמין מגולוון      

 וצבוע  בצבע העמוד.      
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 זרועות  ח.    

 הזרועות יבוצעו מפלדה מגולוונת )אבץ חם(.       

 אין לבצע עיבודים מכניים לאחר הגילוון.       

 הצביעה תבוצע לפי מפרט הצביעה של המזמין.      

 הקבלן יגיש לאישור עמוד תאורה על כל פרטיו, כולל ברגי יסוד      

 וזרועות.      

 יש לקבל אישור המפקח לפני התקנת העמודים.      

 

 מגשים  3.3.3  

 המגש יכלול:    

 מהדקים כפר מנחם כבים מאליהם או ש"ע מאושר עם חיזוקים נפרדים  ◼

 לכל מהדק עבור חיבור כבלי התאורה.      

 מהדקי פיקוד.   ◼

 "FINGER PROOF ."C מא"זים עם מגע נוסף לניתוק האפס מדגם   ◼

  שניידר אלקטריק או איטן עבור כל פנס ABB, תוצרת סימנס      

 ועבור מעגל הפיקוד.      

 פס פליז להארקות.   ◼

 מחזיק כבלים.   ◼

 בנוסף למתלה.  1/4כל מגש יחוזק לעמוד עם בורג "  ◼

 . 3x2.5 N2XYחיווט לפנסים יעשה בכבל   ◼

רשפן לכל האורך. הקבלן יגיש לאישור מגש אחד מכל סוג, מזווד ומחווט ופ    

   

 

מבוססי לד חב' אור עד דגם פרימה בהספק ופוטומטריה  – גופי תאורה 3.3.4  

 שתחושב ע"י הספק.

 

 גופי התאורה על פי הכמויות והתוכנית, צבע הכיפה יהיה בצבע העמוד עם דרישות   

 טכניות כמפורט מטה.    

     

  מבנה גוף התאורהא.   

 יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי פוליאסטר שיקבע ע"י האדריכל.      

 כל החלקים המתכתיים יעברו טיפול אל חלד.       

 בית מנורה יהיה מחרסינה עם מגעים קפיציים.       

     

  מערכת אופטיתב.   

 . IP 54תהיה בנויה כיחידה עם דרגת אטימות       

     

 ציוד ג.   

יהיה אינטגרלי בתא האביזרים של הפנס. הטיפול בו יאופשר ללא  פתיחת התא      

 האופטי. 

 החשמל ינותק אוטומטית עם פתיחת הפנס.      

     

  החיווטד.   

 הפנימי בתוך הפנס יהיה במוליכים מבודדים סיבי זכוכית עמידים בטמפרטורה      
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 . C 105°של        

    

 דרייברה.   

 , או אחר ברמה טכנית שווה שיאושר ע"י המתכנן.MWיהיה מתוצרת פיליפס,         

 

כמסומן  -או ש"ע טכני שיאושר  CREEיהיו מתוצרת חב' פיליפס,  נורות לדו.   

 בתוכניות.

בחיבור ישיר לפנס )ללא  NYY 2.5 x 3הפנסים יחוברו למגש באמצעות כבל      

 התקנת שקע תקע(.

 

 

 ארקה כבלים וה 3.3.5  

 ויותקנו בתוך צינורות. מערכת  N2XY כבלים לתאורה מדגם התרמופלסטי     

 הארקות תבוצע בהתאם לחוק החשמל.     

 ממ"ר לפחות יותקן ישירות     35מוליך הארקה מנחושת חשוף שטח חתך     

 בקרקע במקביל לצינורות חשמל )ללא שום חיבורים( רצוף לכל אורכו.     

      

 יש לשלט את כל הכבלים בתוך המרכזיה ובבריכות המעבר באמצעות     

 ממ"ר.   2.5שלטים מאלומיניום קשורים עם חוט בחתך     

 ליד כל עמוד אחרון של כל קו תאורה וליד מרכזית תאורה יותקנו בריכות     

 מ"מ ובעומק  19עם אלקטרודות הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר     

 .  5 -התנגדותה למסה הכללית של האדמה תהיה קטנה ממתאים כך ש    

 יש לסמן את בריכות הארקה ואת האלקטרודות בתוך בריכה.      

 ירוק ולהתקין בתוך הבריכה.  -את המכסים יש לצבוע בצהוב    

 אסור לפרק". -מ"מ "זהירות הארקה 2.5שלט קשור עם חוט     

 

 חלוקה לחשמלתהיה משולבת בלוח  –מרכזיית תאורה  4.0

 מעגלי התאורה מוזנים מלוח החלוקה כמסומן, כל עמוד יסומן וישולט לפי מספר המעגל ומספר העמוד

 במעגל.

 

 ציוד חשמל בלוחות 4.1

)באם  ABBאיטן, שניידר אלקטריק,  –אביזרי החשמל בלוחות החשמל יהיו מתוצרת חברות  .א

 רוצה להגיש ציוד אחר יגיש הדרישה בעת הגשת הצעת המחיר(.

 ק"א. 10ק"א בלוחות משניים  50זרם קצר של הציוד בפילרים ראשיים  .ב

 

 טיב העבודה  5.0

 המהנדס יהיה רשאי לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש ביצוע תיקונים במקרה  

 וימצאו ליקויים בטיב העבודה או אי התאמה לדרישות התוכנית. כל הליקויים יתוקנו על  

 ידי הקבלן  ועל חשבונו.   

  

 שינויים ותוספות  6.0

 מכל סעיף וזאת ללא שינוי במחיר  50%המזמין רשאי לשנות את כמויות החוזה בתחום של  

 יסוד של היחידה לפי החוזה. במקרה של תוספות ועבודות שלא נכללו ברשימת הכמויות  

 ועליהן לא נחתם הסכם, על הקבלן להציע מחיר מראש ולקבל אישור המהנדס לפני ביצוע  

 העבודה.  
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 עבודות חשמל ותקשורת בתחום המגורים )ראה מפרט ייעודי לדירות( 7.0

 פירוק תשתיות קיימות והכנת הדירות לחיבורים חדשים על פי תוכניות עדכניות חדשות. 7.1 

 

 דירות, קווי חשמל ותקשורת לשקעים לתאורה וציוד ייעודי.החלפת לוחות ב 7.2 

 

 בגמר העבודות ולאחר בדיקת בודק חשמל מוסמך יחוברו המבנים, דירות למע' החשמל  7.3 

 החדשה.  

 

 תיק פרויקט 7.4 

 לעיל. 7.1כל האמור בסעיף  א.  

 

 הציודים.מבטים, חד קווי פיקוד ודגמי  –את כל התוכניות של המבנים, לוחות  ב.  

 

 פירוט הציוד האחר. ג.  

 

 שמות ספקים טלפוניים ושם איש קשר. ד.  

 

 תעודות בדיקה ותעודות אחריות. ה.  

 

 יגיש את כל התיק לאישור המחלק והמתכנן. ו.  

 

 כל הרשום לעיל כלול במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת בגין יישום הדרישות. ז.  

 

 בודק מתקני חשמל 8.0

אשר יוגש לאישור מראש למחלק החשמל  3המתקנים תבוצע ע"י בודק חשמל מוסמך סוג בדיקת 

 בקיבוץ והמתכנן ורק על פי אישורים יופעל הבודק.
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  )חל"צ( מדרשת שדה בוקר בנגב

 

 תיכון לחינוך סביבתיהבית ספר 

 

 

 פרויקט מס':

22923.201 

 

 עבור:

 

בתוך  –עבודות חשמל ומערכות תקשורת 

 המגרש ומבני הפנימיה

 

 

 

 

 

מוטי  בר גפן 

 פוגל 

 P0 25.03.24 למכרז 

 הוצאה  תאריך  שינויים  בוצע ע"י  אושר ע"י 

 

 

 

                                                                     

 כללי .1

 .לפנימייהבמסגרת עבודה זו הקבלן יבצע עבודות חשמל ומערכות מנ"מ במבני מגורים 

 מתקני חשמל וגילוי / כיבוי  - 35, 34, 08(, פרקים 1954העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל ) 

 מתוך המפרט הכללי לביצוע עבודות בנין בהוצאת הוועדה הבינמשרדית, מפרט זה, שרטוטים  

 והוראות המפקח.  

 

 הערה כללית: 

 ל, תקשורת.החשמ במסגרת העבודה, הקבלן יבצע את כל הדרישות למע' •

 .2006הקבלן יבצע עבודתו בהתאם לדרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו  •

 הציוד החשמלי המותקן במבנים יהיה בעל תו תקן ישראלי או בינלאומי מתאים. •

 הכוונה לחברת חשמל של המזמין. –בכל מקום שרשום חברת חשמל  •

 

 תיאור העבודה  .2

   לא מוגבל כמפורט )ראה סכמה חשמלית מצורפת(:המתקן החשמלי והמערכות כולל, אך  

קרקעית בתוואים אותם, יש לתאם עם -הזנת מבנה המגורים יבוצע על ידי צנרת תת .א

 מקור האספקה.

 

בתוך הדירות יבצע הקבלן את כל התשתיות בהתקנה סמויה עד לוח החשמל  .ב

 הדירתי. 

 

 תשתיות מערכת תקשורת ומערכות אחרות יבוצע על פי התכנון. .ג
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 בתוך הדירות הכנת נקודות עד קופסאות כולל חיווט מלא ואביזרי קצה כרשום.  .ד

 

 קרקעיות. -הזנת חיבורי תקשורת למגרש תבוצע בתשתיות תת .ה

 

 ביצוע כל עבודות החשמל כוח, מאור, תקשורת במבנה.    2.1

 

 אספקה, התקנה וחיבור לוח חשמל במבנה.      2.2 

 

 אספקה, התקנה וחיבור לוח תקשורת  הדרושים בתוך המבנה.       2.3

 

 השלמה של כל העבודות הדרושות עד לתפעול מלא ומושלם של הבית/מבנה. 2.4

 

 תאום עם בודק לבדיקת מע' החשמל במבנה וחיבורה לרשת החשמל.  2.5

 

 הכנות תשתית והתקנת מע', כגון תאורת גינה.  2.6

 

 תאומים ואישורים  .3

 על הקבלן לתאם את העבודות עם הקבלנים האחרים שיועסקו באתר. 3.1 

  

 עבור כבלי מתח נמוך הצנרת תהיה בקטרים כמצוין בתוכניות.  3.2 

 

 בדיקות והפעלה של כל המערכות החשמליות והקשרים ביניהם פיקודית וכח על פי  3.3 

 הכל על  –התוכניות, הנחיות היועצים כפי שהועברו בכתב ובעל פה בשלבי הביצוע השונים   

 מנת לעמוד בדרישות התקנות, חוקים ודרישות כל הרשויות הרלוונטיים  

 

 אחריות טיב ביצוע וקבלת המתקן  .4

  

 רישיונות  4.1 

 ת וכן עובדים הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל בעל רשיון מתאים לביצוע העבודו  

 בעלי מקצוע, בעלי רישיונות וידע לביצוע העבודה.   

 המזמין או בא כוחו שומר לעצמו את הזכות לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד באם   

 אינו עונה לדרישות הטכניות או שאינו שומר על נוהלי העבודה והבטיחות באתר.   

 

 אחריות הקבלן  4.2 

 חודש לאחר קבלת עבודה ע"י  24למשך תקופת הבדק של הקבלן יהא אחראי למתקן   

 המהנדס ויתקן כל תקלה שתתגלה אחרי בדיקת הקבלה הסופית.    

 במשך תקופה זו על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד פגום על   

 חשבונו, פרט למקרה אשר בו יאשר המהנדס שהליקוי בא כתוצאה משמוש בלתי נכון   

 או מרשלנות בשימוש המתקן.   

 הבדיקות השגרתיות של המהנדס באתר העבודה אינם פותרים את הקבלן מכל   

 אחריות שהיא.   

 כל שינוי אשר יבקש הקבלן לבצע ואשר אינו תואם את המסומן בתוכניות יקבל אישור   

 מראש ע"י המהנדס.    

 בגמר העבודה יגיש הקבלן תוכניות מעודכנות של המתקן "כפי שבוצע" בפועל.   
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 קבלני משנה  4.3 

 על הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי מלאכה מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר   

 לדעת המהנדס אינם בתחום הרגיל של עבודתו.   

 שאינם מתאימים לדעתו במקרים אלה רשאי המהנדס לפסול כל עובד, יצרן וספק   

 לביצוע העבודה.   

 

 טיב החומרים  4.4 

 המהנדס רשאי לדרוש אישור מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר   

 והציוד ולא להסתפק באישור של הטיפוס.   

 על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים, האביזרים ויתר חלקי המתקן   

 רם לפני ביצוע העבודה. לשם אישו  

 כל ציוד אשר אינו נושא תו תקן ויתגלה אחר ביצוע העבודה יפורק ע"ח הקבלן.  

  

 בדיקת בודק החשמל.  4.5 

 על הקבלן יהיה להזמין בודק החשמל לבדיקת עבודתו כולה או חלקה כפי שהמצב   

 במקרה שחלק יחייב, הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו ללא יוצא מן הכלל גם   

 מהציוד יסופק ע"י המזמין.   

 כל התיקונים שידרשו ע"י הבודק, ע"י המפקח וע"י נציג המזמין יבוצעו ע"י   

 הקבלן ועל חשבונו לא יאוחר משבוע ימים ממועד מתן ההוראה.   

 

 קבלת עבודה  4.6 

 העבודה תתקבל ע"י המהנדס אחרי אישורה ע"י הבודק אולם אישור    

 הבודק אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה במתקן והמהנדס יהא הפוסק הסופי    

 לגבי העבודה ותקינותה.   

 

 הנחיות והוראות ביצוע   .5

 (22923.200חפירה )כמפורט במפרט תשתיות  5.1 

 על הקבלן יהיה לגדר את החפירות ואת התעלות או לכסותם במכסה מתאים  5.1.2  

 ולדאוג שבשעות הלילה יוצבו פנסים או תוצב שמירה מתאימה וזאת בהתאם     

 לצורך ולפי הוראות הבטיחות המקובלות ע"י הרשויות.     

 

 הארקות יסוד והארקות הציוד  5.2 

 . 1981הארקת יסוד  4271הארקת יסוד תבוצע בהתאם לפרטים הרשומים בקובץ התקנות   

 

 בנה תכלול את החיבורים כמפורט: מערכת הארקת היסוד במ 5.2.1  

 הארקת יסודות בודדים של המבנה לפי פרט של מתכנן הקונסטרוקציה.  .א

  10מ"מ או ברזל עגול חלק בקוטר  x 30 4פס הארקה מפס פלדה מגולוון   .ב

 ס"מ מתחתית הבטון וירותך להארקת היסודות.  5-לפחות אשר מתקן כ 

 עיין פרט בתוכנית. 

 פס השוואת פוטנציאלים יותקן בקרבת לוח חשמל ויחובר אל מאסף  .ג

 הארקה של הארקת היסוד.      

 במידה והתנגדות תהיה גבוהה מהחוק, יתקין הקבלן מספר אלקטרודות  5.2.2

 מ"מ.  19הנחושת קוטר   

  60מטר בתוך שוחות ביקורת מצינור בטון קוטר  6האלקטרודות יותקנו לעומק    
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 ס"מ, השוחות יהיו עם מכסי מגן כבד.  60ס"מ ובעומק   

 

 לא לפרק!". -קיימא בנוסח "הארקה-בתוך כל שוחת ביקורת יותקן שלט יציב ובר 5.2.3

 

 למערכת הארקה יחוברו כל מבני הפלדה, חלקי קונסטרוקציה מתכתיים, דלתות,  5.2.4

 יל. שערים, משטחי עבודה. אחריות הקבלן לחבר את כל האמור לע  

 

 בוצעו חיבורי הארקה בין המערכות הבאות: י 5.2.5

 בין חוטי הארקה.  א.    

 בין חוטי הארקה לאלקטרודות.  ב.    

 חוטי הארקה לקונסטרוקציה.  ג.    

 

 החיבור יעשה ע"י שילות או מחברים מיוחדים לחיבור הארקות ולפי סוג החיבור הנדרש.     

 

 וואת הפוטנציאלים )ראה פרטים( חיבורי מערכות לפס הש 5.2.6  

 מ"מ לפחות ובאורך  x 40 4פס השוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת במידות     

 המתאים, להלן רשימת הציוד אשר יחובר לפס ההשוואה:     

 מאסף הארקת היסוד.  ⚫

 פס הארקה בלוח החשמל.  ⚫

 גיד אפס ממונה החשמל דרך מהדק מגשר, לפני ממסר פחת.  ⚫

 בסביבתו.  תעלות מתכתיות )מיזוג אויר( אשר יותקנו במבנה אוכל צנרת או  ⚫

מערכות מים, מע' מתלים של תקרות אקוסטיות, קירות גבס, אנטנות, קולט  ⚫

 שמש ואחרים 

 

 במידה וצנרת המים תהיה מתכתית, על הקבלן לבצע גישור הארקה בין הצנרת 5.2.7  

 ימה כולל קופסת ביקורת בבית ובין פס השוואת הפוטנציאלים ע"י שלה מתא    

 לבדיקת תקינות החיבור.     

 

 הקבלן ישלט את כל היציאות מפס השוואת הפוטנציאלים בעזרת שלטי סנדוויץ 5.2.8  

 באותיות לבנות על רקע שחור, חיבור השלטים לכבלים יהיה באמצעות סרטים    

 )חבקים(.     

   

 בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקת תקינות הארקה, רציפות הארקה ובדיקת רמת  5.2.9  

 בידוד כבלים ומוליכים וימסור את ערכי המדידה שמדד למהנדס.      

 הקבלן ישלים את כל העבודות הנדרשות על פי הנחיות המתכנן.     

 שלמות וטיב מע' הארקה יהיו באחריות הקבלן המבצע.    

 

 הנחיות ביצוע סוגי הצנרת  5.3 

 מ' מהקרקע.  2הצינור יבלוט בקצוות מינימום   

הצנרת תכלול חוט משיכה מפרלון  4,"3,",2קשיח "PVC הצינורות יהיו צנרת קוברה או צינורות   

 מ"מ.  8

 ס"מ  10 -הצינורות יונחו בשורות או בשכבות וירופדו במעטפת חול בעובי של לא פחות מ  

 ס"מ חול רטוב ומהודק עד שתית.  20מסביב לצינורות וכן שכבות   

 החיבורים בין הצינורות יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבור ופקקים אטימות   

 וצד רוחב.  צד  
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 אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של הממונה לביצוע העבודה, בהתאם   

 ס"מ מתחת לאספלט.  110 -ס"מ ו 90מק לדרישות. הצינורות יוטמנו בעו  

 

  תשתית למערכת תקשורת  5.4 

 באתר יש להכין תשתית תת קרקעית עבור מע' תקשורת.   

 התשתית כוללת אספקה והנחה של צנרת תת קרקעית ותאים סטנדרטיים של התקשורת.   

 צנרת תת קרקעית ראשית תונח כנדרש בתכנית ותחובר לצנרת קיימת.   

 הצנרת הנ"ל יותקנו תאי הסתעפות ומעבר מדגמים סטנדרטיים.   לאורך  

 בסטנדרט בזק.  13.5הקבלן חייב להשתמש בצנרת פי.וי.סי, י.ק.ע   

 הצנרת כוללת במחירה "אביזרי צנרת" מצמדות כפולות מצמדות קצרות, גומיות,   

 משחה להחלקה, אטמים ופקקים בעת ביצוע עבודות תקשורת.  

    ימון כלולה במחיר הנחת צנרת התקשורת. הנחת סרט הס  

    

 צנרת חשמל ותקשורת  5.5 

 דגם  פ"נ מת"י.   חסיני אשבתוך יציקות בטון יהיו  שלאכל הצנרת במתקן חשמל  5.5.1  

 הצנרת תתבצע בתקני הצבעים לזיהוי המערכות כמפורט:     

 ירוק.  -   חשמל    

 אדום.  - כיבוי אש או גלוי עשן    

 צהוב.   - מערכות תקשורת ובקרה    

 חום.  -   טלפונים    

 כל הצנרות תהיינה רצופות ללא חיבורי "מופה" ביניהם )להוציא צינורות "מרים",  5.5.2  

 המחוברים בשיטת "תקע שקע"(.     

 כל צינור ריק שמור יישא:  5.5.3  

 חוט משיכה מניילון שזור.  א.    

 שלט בראשית ובסופו שיציין:  .ב

 יעדו )חשמל, פיקוד, תקשורת, גילוי אש וכו'(.  ⚫

 מקום המוצא של הצד הנגדי.  ⚫

 אטימה של הקצוות בפני חדירת חרקים ולכלוך.  ⚫

 

 בתוכניות סומן הנתיב הכללי של הצנרת. ההתאמה והתיאום יעשו באתר.  5.5.4  

 מ"מ. 20-מ לא יהיה שימוש בבניין בצנרת בקוטר פחות 5.5.5  

 

 גופי תאורה, נורות ונקודות מאור 5.6 

 אספקת גופי תאורה כוללת את גוף התאורה על כל חלקיו ואביזריו לרבות נורות, 5.6.1  

 אמבטיה להתקנה בתקרה אקוסטית )במידה והאמבטיה מסופקת ע"י קבלן     

 ולא קבלן התקרות(, לוברים כמפורט.   החשמל    

 ציון פריט מסוים לא בא למעט בשאר אלה להגדיר אביזר מסוים.     

 

 תקן ישראלי או בינלאומי ואביזריה-ככלל, כל גופי התאורה יהיו נושאי תו 5.6.2  

 מהאיכות הטובה ביותר.    

 

 יש להגיש דגם מושלם של גוף תאורה על כל חלקיו לאישור האדריכל והמתכנן.  5.6.3

  

 הנורות  5.6.4

 ינה מהדגם החדיש טיפוס חוסך אנרגיה, לד הספק כבתוכניות.  תהי   
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 צבע גוון הנורות יקבע ע"י האדריכל באותה עלות, או לד תואם   

 לגופי תאורה לד דרייברים תוצרת פיליפס, אוסרם. נורות לד דגם פיליפס, קריי, אוסרם.              

 

 כמסומן בתוכניות.  5x1.5 ,4x1.5 ,3x1.5ממ"ר עם בידוד ו / או כבל  1.5המוליכים יהיו  5.6.5

 (N2XYכבלים ) 5.7 

 כל הכבלים יהיו נושאי תו תקן עם שילוט הכבלים המוליכים.      5.7.1

 כל הכבלים ישאו שילוט, סנדוויץ ומחוזק עם חבק בכל קצה לפחות.     5.7.2        

 בכבל עם מוליכי פיקוד יסומנו כל המוליכים, או יהיו בצבעים שונים.      

 כל הכבלים באם לא צוין אחרת יהיו עם חתך מעגלי )לא סקטוריאלי(.      5.7.3

 

 חיבור מכונות כולל )מזגן או אחר(:  5.8 

 חיבור הכבל החשמלי כולל כל חומרי העזר.  5.8.1  

 בדיקת כיוון סיבוב, בידוד ותקינות פעולה כללית.  5.8.2  

 כיוון והתאמה של מערכת ההגנה לפי ההספק החשמלי הקיים בפועל ועדכון 5.8.3  

 הרישומים.   

 כבלים וצינורות גמישים כנדרש.       5.8.4

 כניסות כבלים "גלנדים" יסופקו ע"י הקבלן ויחושבו כאביזרי עזר לחיבורי     5.8.5

 בין אם הסיום בכבל, בצינור גמיש ואחרים.  הקצוות             

 

 הכנת צנרת ומפסק הפעלה בלבד. –תאורת חוץ  5.9 

   

 אביזרי חשמל בלוחות חשמל 5.10 

 א. בעלי תקן ישראלי או בינלאומי עם אישור לשימוש בארץ ע"י מת"י.  

 לזרם קצר  –אלקטריק, איטן  , שניידרABBב. דגמים יהיו מתוצרת אחת החברות כמפורט:   

 כמפורט במפרט )נספח לוחות(, כתבי כמויות.      

 

 

 אופני מדידה ומחירים  .6

 המחירים כוללים את כל החומרים, תאומים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של  

 העבודה., כולל הפעלות, בדיקות ומסירת המתקנים. 

   

 נקודת מאור  6.1 

 או בתקרה למנורה תחשב ללא התחשבות בצורת הדלקה יחיד, כפול אוכל יציאה בקיר   

 חילוף, כולל צינור כבה מאליו, חוטים, כבלים, כולל חוט, גיד בקרת מתח לתאורת חרום   

 קופסאות, מפסקים מכל סוג, דימרים או לחצני הפעלה כולל פנדל וחיבור בלוח.   

 רנד  מאושר ע"י המתכנן. ציוד ההדלקה יהיה כדגם גביס, ביטוצ'יני, לג  

 צבע האביזרים יבחרו ע"י המזמין לא תהיה כל תוספת עבור גוונים שונים.   

 נקודות המאור כוללות נורות, אביזרי עזר להפעלה מלאה של אביזר התאורה בכל תחום המבנה.  

   

 חיבור קיר  6.2 

 ללוח חשמל הקרוב וכוללכל חיבור קיר יחשב לנקודה, כולל צנרת עם חוטים, כבלים עד   

 חיבור קיר תה"ט, מה"ט או בתעלה.  

 הח"ק יהיה כדגם גביס, ביטוצ'יני, לגרנד  מאושר ע"י המתכנן. המחירים יכללו שילוט שם ו/או מס'   

 מעגל.   
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 חיבור קיר למזגן  6.3 

 חכל מוצא למזגן יחשב כולל צנרת וחוטים או כבלים ממוצא הנקודה ליד המזגן ועד ללו  

 א' או מפסק פקט בגודל המתאים ע"י המעבה ויחידת הפעלה  16חשמל כולל חיבור קיר   

 לפי התכנית.  

   

 חיבור קיר לתקשורת 6.4 

 עם כבל מסוג שיקבע ע"י גורמי  20כל ח"ק יחשב כולל צינור כבה מאליו קוטר   

 חב' התקשורת והשקע יהיה כדגם גביס, ביטוצ'יני, לגרנד.           

 

 חיבור קיר לטלוויזיה וטלוויזיה בכבלים  6.5  

 מ"מ עם חוט משיכה עד לארון   23כל ח"ק לטלוויזיה יחשב כולל צינור כבה מאליו   

 טלוויזיה הקרוב. המחיר כולל השחלת כבל אשר יסופק ע"י הקבלן, קופסת החיבורים  

 נן.הדירתית, השקע יהיה כדגם גביס, ביטוצ'יני, לגרנד מאושר ע"י המתכ 

 

 הארקת יסוד  6.6 

 תימדד כיחידה קומפלט כולל מאסף הארקה, כולל כל הריתוכים וכל הברזלים הדרושים  

לגישור וריתוך. כמו כן, חיבור הארקות ע"י גישור לצנרת מים, תעלות מ.א., תקרות אקוסטיות, 

 קורות חיזוק, סולמות וכל שאר הציוד המתכתי במבנה.

 

 ומערכות לוחות חשמל, תקשורת  6.7 

 לוחות החשמל כוללים אספקה הובלה והתקנה. הקבלן יבצע התקנה וחיבור לפי  

 התוכניות.       

 

 תשתית למערכות  6.8 

 תשתית עבור מערכות אחרות כגון, מע' תאורת גינה,   

 חוטי משיכה  יתומחרו וכוללים התקנת צנרת, קופסאות מעבר כולל                      

 או כבלים מנקודה לנקודה. התקנת התשתית תותקן בקירות, תקרה או מתחת   

 לרצפה/יסודות המבנה ויותקנו בזמני בניה שונים של המבנה כנדרש.   

 

 

 נספח א'

 

 מפרט מנחה לביצוע עבודות חשמל בתחום מגרשי המגורים

 

 

 כללי 1.0

הקפדה מוגברת בתחומים של  העבודה תבוצע במתחם מגורים בהם מתגוררים דיירים, הדבר מחייב

בטיחות בעבודה ובטיחות בעבודה במתקני חשמל פעילים, יחייב תאום עם גורמי המזמין והדיירים.

  

 הקבלן יבצע העבודה תוך עמידה: 

 בחוקי החשמל העדכניים. •

 , כולל כל התקנים לייחוס.08בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק  •

 הוראות מסמכי התכנון. •

 הוראות המפקח. •
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 בגמר העבודה יעמיד הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל מוסמך לביצוע חיבור חשמל.

 

  היקף העבודה 2.0

 עבודות תשתיות חוץ 2.1 

העבודה מיועדת לבצע חיבור חשמל ותקשורת חדשים למבני מגורים ומתקנים ציבוריים  .א

 כאשר כיום המבנים הנ"ל מוזנים מרשת עילית או תת קרקעית שתוחלף.

 

ך החיבור הוכנו גומחות ופילרי חשמל המוכנים לקליטת המונים פרטיים בקווי המגרש לצור .ב

 וכן פילרים לחיבורי טלפון וטל"כ.

 

הקבלן יחפור תוואי מהמונה ועד הבית תוך לימוד מראש של תשתיות הטמונות באדמה  .ג

 כיום וימנע מלפגוע בהם.

 

המבנה עד לנקודות  יניח צנרת להשחלת כבלים מארונות החשמל ותקשורת אל תוך .ד

 החיבור הקיימות.

 

ישדרג את מערכת הארקה של המבנה ע"י בדיקת הנתונים וביצוע שדרוג ע"י חישוף ברזל  .ה

ס"מ לפחות(.  3זיון של המבנה / בית ריתוך פס מגלוון אל ברזל הזיון )ריתוך באורך 

חישוף. צביעת המקום לאחר ניקיון של השלקה בצבע גלוון קר, ביטון מחדש של מקום ה

 PVCממ"ר עם ציפוי  x 1 16ביצוע פס השוואה אשר יחובר אל פס הגלוון וכן גיד הארק 

אל פס  –המחובר אל פס הארקה והשוואה וכן בקצה השני אל לוח החשמל הדירתי 

 הארקה.

 

במבני מגורים הצמודים ובנויים על אותו בסיס לא יבוצע איפוס בדירות אלה בפילר המונים  .ו

 על פי תוכנית ופרטי ביצוע.המשותף למבנים 

 

 

 

 בדיקות והכנות לחיבור החשמל בקוי החשמל החדשים 2.2

כאמור לעיל , על הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי התקנות והדרישות  .א

 העדכניות בחוק החשמל כך שבודק החשמל יבדוק ויאשר חיבור החשמל למגרשים.

 

 צע בדיקת תקינות מע' החשמל והארקות לאחר סיום עבודות בתוך המבנה / חדרים יב .ב

 לקראת הזמנת בודק החשמל לכיול ולאשר החיבור החשמלי.

 

 פירוק רשתות קיימות 3.0

  

 רשתות חברת החשמל 3.1 

על פי תאום הפירוקים והעברת המגרשים לחיבורם החדש יבוצעו ניתוקי רשתות פרטיות  .א

 הן ע"י כבלי תא"מ או רשתות חשופות.

 

נוכחות מתח לוודא ניתוק ההזנות במקומות השונים ורק לאחר מכן יבוצע  יבוצעו בדיקות .ב

 ניתוק קווים ופירוק עמודי החשמל והבאתם למקום אשר יונחה ע"י המפקח.
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יבוצעו עבודות ניתוק רשתות אלא בנוכחות נציג המזמין / מפקח תוך בדיקה על חוסר  לא .ג

 מתח בקווי העבודה.

 

יעבוד הקבלן לניתוק ופירוק הרשתות בתנאי עבודה של גם אם ניתק את מקורות ההזנה  .ד

רשת מחוברת זאת משום שישנה אפשרות כי ישנם מספר מקורות הזנה לאותו קו וכן 

כתוצאה ממתחים חוזרים אשר יכולים להיווצר עקב חיבורים מסויימים שבוצעו בין מבנים 

 ובין מתקנים שונים במהלך השנים.

 

ק אזרחים מאזורי העבודה כך שלא ייווצר מצב של סכנת , להרחייש לנקוט בכל האמצעים .ה

 פגיעה פיזית או חשמלית לתושבים.

 

 תשתיות רשת טלפונים / טל"כ 3.2

הקבלן אשר הכין תשתית חיבורים למבנים יתאם עם החברה / גורם הנותנת שרות לקיבוץ  .א

 את נושאי לו"ז לניתוק קווים ישנים לאחר החיבורים החדשים שחוברו למבנים.

 

יש לשמור גם בתחום התקשורת על הוראות הבטיחות באזורי העבודה בעלי נוכחות  .ב

 אזרחים ועוברים ושבים תוך סגירת אזורי עבודה ומניעת נוכחות תושבים באותו אזור.

 

 עבודות טיח- 09פרק 

 במפרט הכללי . 09המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 דרישות כלליות 09.1

 

ובהתאם לתקן ישראלי  09כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  09.1.01

 לקבל יש .ירוק תו בעל להיות הטיח . על 1 חלק  1920

 .הטיח לחזיתות לגוון הירוקה הבנייה יועץ אישור את

 

הטיח יהיה טיח מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכין  09.1.02

 באתר.תערובת 

 

כל הפינות המטוייחות בתוך המבנה ובחזיתות המבנה, אופקיות ואנכיות, יקבלו  09.1.03

תוצרת  UV -לבן עמיד ב C.V.P-חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגולוון + פינת הגנה מ

"PROTECTOR.או ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה " 

 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.1.04

" 2ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב "צמנטפלסט  15פיברגלס ברוחב מזערי של 

תוצרת "שחל" או ש"ע, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח 

 יומיים לפחות.חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך 

 טיח פנים 09.2

 

 0.4טיח פנים יבוצע כמערכת טיח לבידוד תרמי פנימי לרבות "הרבצה צמנטית" בעובי   09.2.01

 0.5" בעובי PT-2ס"מ, שכבת מגן "טיח  3" בעובי 400ס"מ, טיח לבידוד דוגמת "טיח תרמי 

 ס"מ תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע . 0.1 -ס"מ ושליכט בגר בעובי כ

 נים יבוצע לפי סרגל בשני כוונים, גמר עיבוד לבד.טיח פ 
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מ"מ  10הפינות בין הקיר לתקרה ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ בעומק  09.2.03

 מ"מ )חיתוך באמצעות סרגל ומשור טייחים(. 3-4וברוחב 

 

גל מכל קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישריותם ונציבותם תיבדק בסר 09.2.04

 צד של הפינה.

 

מגולבנת  M.P.Xס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת . 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.2.05

 עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.2.06

 מפני הטיח.שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם 

 

 וגרניט פורצלן טיח פנים כהכנה לחיפוי קרמיקה 09.3

 

 09על גבי קירות בלוקים ובטון יש לבצע שכבת הרבצה של מלט צמנט כאמור בפרק  09.3.01

 אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג: 090212במפרט הכללי סעיף 

 יצרן / משווק מינון חומר

SEALOPRUF 15% רטרד 

 בי.ג'י.בונד 15% 2בי.ג'י.בונד 

 כרמית 1%+  1% פלסטית –טריקוזל נ.ד. 

 שחל 10% 2צמנטפלסט 

 

 מ"מ. 8-5שכבת ההרבצה תהיה בעובי של 

על גבי קיר שמישוריותו לא עמדה, לדעת המפקח, בדרישות, אך המפקח אישר טיוחו בתנאי 

 8מ"מ ועד  5שהשטח יכוסה בהרבצת מלט, תבוצע ההרבצה במספר שכבות )שעוביין בין 

מ"מ, ולא עבות מכך(, עד לקבלת משטח מישורי. שכבות ההרבצה גם במקרה זה יהיו ללא 

 סיד ויכילו תוספת ערב כנ"ל.

 

 

 על גבי קירות בלוקים יבוצעו שתי שכבות טיח פנים כדקלמן: 09.3.02

א' שבמפרט הכללי אך ללא  090161שכבה תחתונה: הרכב השכבה יהיה לפי סעיף  א.

סיד ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט בסעיף א' לעיל. עובי השכבה ועיבודה יהיו 

 שבמפרט הכללי לגבי שכבה תחתונה. 090232כמפורט בסעיף 

שבמפרט הכללי  090232שכבה עליונה: השכבה העליונה תבוצע כמפורט בסעיף  ב.

 לגבי שכבה עליונה, אולם, בתוספת ערב סינטטי כמפורט בסעיף א' לעיל.

 

 טיח חוץ וטיח צמנטי 09.4

 

פני המשטח החיצוני יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים, מיושרים וללא שקעים   09.4.01

 ובליטות.

 

 יום לפני הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה.  09.4.02

 

לפי  1:3השכבה התחתונה של הטיח תהיה שכבת הרבצה ממלט צמנטי ביחס   09.4.03

 במפרט הכללי ומחירה כלול במחיר הטיח. 09.02.42המפרט בסעיף 
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הטיח אשפרת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפרת   09.4.04

 תעשה באותו אופן.

 

ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י.  1:3.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס   09.4.05

 " או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.SBRבונד" או "

 

 

 טיח בגר  09.05

 "כרמית". של  770טיח בגר יבוצע ע"ג קירות הממ"מים, )המאושר ע"י הג"א( הטיח יהיה כדוגמת  

 ליטר מים. 7.2ק"ג מעורבב עם  40ת שק תכול 

 יש לבצע ניקיון תשתית מלכלוך ושומנים ושטיפת הקיר. 

מ"מ, להטביע בשכבה הטרייה רשת שריון, לפי  6-" בעובי כ770יש ליישם שכבת "טיח לממד"ים  

ולאחר עיבוד  מ"מ 4" בעובי 770הנחיות מפרט פיקוד העורף ולבצע שכבה שנייה של "טיח ממד"ים 

 לקבלת פני שטח חלקים. 2ראשוני יש לשפשף עזרת שפשפת מס' 

 

 פוץ(–מפרט טיח רחוץ )וואש    09.6

 

 טיח רחוץ הוא ציפוי דקורטיבי מינרלי רב עובי המאופיין בשיבוץ של אגרגטים צבעוניים.

 

על גבי טיח שחור מחורץ פנים /חוץ כלול במחיר היחידה .  יישום החומר  מ"מ 12-טיח רחוץ מיושם בעובי של כ

מתבצע בהשלכה ובמריחת מלדג'.  לאחר מספר שעות נשטפת שכבת המטריצה העליונה באמצעות מברשת 

שערות תוך כדי זילוף מים קל על פני המשטח. שכבת המליטה העליונה מוסרת ברחיצה זו ונחשפים פני האבן 

 הצבעונית.

 

ציפוי טיח רחוץ משווק בגוונים שונים ובשלובי אגרגטים שונים. שכבת הציפוי עמידה מאוד בכל תנאי מזג אויר 

 ובעלת קיים ארוך מאוד.

 

 : צמנט לבן, מלאנים, אגרגטים צבעוניים, מוספים מיוחדים וחומרי איטום.הרכב

 

 : נתונים טכניים

 

 ק"ג/ליטר. -1.6כ  משקל מרחבי של האבקה:

 

 ק"ג/סמ"ר. 45 >יום  28בגיל     חיצה:חוזק ל

 

 

תשתית: שכבת טיח מיישר עשירה בצמנט, מיושרת בסרגל מסור בשני כיוונים וחרוצה במסמרים שתי וערב 

 פנים או חוץ כלול במחיר היחידה .

 

 ק"ג. 30אריזה: שקי נייר של 

 

 אחסון: מקום מוצל ויבש.
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חמסין, בנשוב רוחות חזקות, או כאשר צפוי גשם  ,  אין ליישם בימיC5 > T > °C35° טמפ' יישום:

 השעות הקרובות.  24-ב

 אופן היישום:

 

יש להמתין לפחות שבוע מסיום הטיח השחור, יש להימנע מיישום על קירות רוויים במים )לאחר גשם(.  .1

 יש להמתין לייבוש מלא של הקיר הרווי.

 

לת תערובת אחידה בסמיכות הנכונה. יש להוסיף לכל שק את כמות המים המתאימה ולערבב עד לקב .2

שעות עבודה. תערובת שהתקשתה אין לערבב שנית. יש להקפיד על   3-התערובת הרטובה מתאימה ל

 שעות של עבודה. 3ערבוב עם כמויות מים זהות בכל תערובת. יש להכין תערובת שתספיק למכסימום 

 

 דקות לפני היישום.  15-יש להרטיב את הקיר כ .3

 

בהשלכה, באמצעות כף טייחים )מסטרינה( ולהדק את החומר לקיר וליישרו, באמצעות יש ליישם  .4

 מלדג' עד לקבלת העובי הרצוי.

 

להבטחת עובי מבוקר של השכבה ניתן לקבוע סרגלי עץ במסמרי פלדה במרחקים מתאימים. סרגלי  .5

בהתאם לאופי העץ יבלטו מהטיח השחור בעובי השכבה הרצוי. פני החזית המיושמת יחולקו לשדות 

 המבנה וגודל החזית.

 

מספר שעות לאחר סיום המריחה )בכפוף לתנאי מזג האוויר, ספיגות התשתית ומהירות יבוש השכבה(  .6

ישטפו פני השטח בזרם מים דק תוך שפשוף במברשת שערות מתאימה. בתהליך זה נשטפת המטריצה 

שטיפת יתר של המטריצה שתשפיע הדקה שמכסה ומקיפה את פני האבנים והן נחשפות.  יש להימנע מ

 על המרקם וכן עלולה לגרום להשתחררות אגרגטים ונפילתם תוך כדי יצירת חורים.

 

 יש להקפיד על שטיפה וחשיפה אחידה של פני השטח. .7

 

 יש לתכנן את מהלך העבודה כך שבחלקו הראשון של היום מורחים ובחלקו השני רוחצים. .8

 

פעמים ביום.  3ימים,  3הקיר המצופה במים נקיים במשך  החל מיום לאחר היישום יש לאשפר את .9

האשפרה תעשה בערפל מים ובאופן אחיד מלמטה למעלה, פיגום, פיגום. יש להתיז את המים על הקיר 

 עד לקבלת גוון רטוב של פני השטח. כמויות מים גדולות מדי אינן רצויות.

 

 ליטר/מ"ר בריסוס. 1/3-ת של כבכמו CSיומיים לאחר סיום האשפרה מומלץ ליישם סלוקסאן  .10

 

 אופני מדידה .709

 :המפורטות להלן בנוסף לאמור במפרט לעיל ובמפרט הכללי, מחירי היחידה יכללו גם את העבודות  

 תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרות, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"ב. א.

 יישום במעוגל. ב.

 לעיל. 09.1.03חיזוק פינות כמפורט בסעיף  ג.

 פסי חלוקה בטיח חוץ. ד.

 כל הנדרש ע"י היצרנים השונים כהכנה להדבקת אריחים. ה.

 כמפורט לעיל. M.P.Xרצועות פיברגלס וכיסויי . ו.

 יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב.ז.     



 73 

ולל שכבת טיח הרבצה שווה ערך כטיח צבעוני אקרילי של טמבור או  במקומות כמסומן בתוכניות יבוצע ח.

כל קומפלט לפי מפרט השכבות כנדרש, שילוב גוונים ודוגמאות וכו'. הכולל שכבת יסוד, כל תחתונה, 

 היצרן.

שכבת טיח חוץ מתחת לשכבת השליכט הצבעוני תכלול: הרבצה תחתונה  אוטמת, שכבת טיח מיישרת  ט.

 ושכבת שליכטה שחורה, לרבות בפנים מעקות הגג.

 

 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 

 כללי .11

 

 סוג המרצפות יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח. .12

 (, ומסומנות בתו התקן. 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  

יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע  

 הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות. יש למיין  .13

 הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. את המרצפות לפני ביצוע 

 

 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  –צורת הנחת האריחים  .14

 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  .15

 

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת,  .16

 מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  בזויתן פליז

 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.1.06

ס"מ, נטול סיד  2יבוצע ע"ג חול מיוצב + טיט בעובי  –בכל מקום שלא נאמר אחרת  א.

ממשקל הצמנט.  10%או ש"ע  להגדלת העבידות בכמות של  2עם מוסף צמנטפלסט 

 ק"ג למ"ק.  200 –תכולת הצמנט בתערובת 

מוחלק עם מוסף לאטימה  30-חדרים רטובים ובבריכות יבוצע בהדבקה ע"ג בטון בב ב.

 (. 2001במפרט הכללי )משנת  1008בהתאם לסעיף 

מתוצרת  שחל ו/או  או ש"ע. סוג הטיט  472הטיט והדבק להדבקה יהיו על בסיס שחלקריט  

 רן .והדבק יאושר ע"י המפקח לפני תחילת היישום. הבצוע בהתאם להוראות היצ

 

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה, הכל לפי התוכניות  .17

 ולפני הנחיות המפקח באתר. 

 

מ' ו/או בהתאם למפורט  6.0/6.0 -בכל הריצופים והחיפויים הקשיחים כאשר השטחים גדולים מ .18

מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר מ" 10-8 -בתוכניות, יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ

( בגוון שיקבע ע"י OTTO CHEMIE)תוצרת  NOVASIL 70מסוג  RTU-1גמיש על בסיס סיליקון 

 המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור המפקח.

 

 על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים מכל סוג שהוא.  .19

 האישור יכלול את:  

 סוג האריחים.  א.
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אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל הדרוש  ב.

 לביצוע העבודה. 

מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק מהעבודה  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 המיועדת לביצוע. 

 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר העבודה. הקבלן  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  .20

אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרוייקט, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות 

יטה. תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המל

האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע 

כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באיזור מסוים או 

 בשטח כולו. 

ח ההודעה על גילוי ימי לוח ממועד משלו 10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.  48פגמים או תוך 

 

 ס"מ. השיפולים בעלי שפה עליונה מעוגלת. 7השיפולים יהיו מסוג המרצפות, גובה השיפולים  .21

בפינה ינוסרו בזוית של  מישקי השיפולים יהוו המשך של מישקי הריצוף. מקצועות השיפולים 

 עלות )"גרונג"(.מ 45

במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת דבק מאשר  

 ע"י המפקח.

 

חיתוך אריחים והתאמתם למידה המבוקשת תבוצע משני צידי האריח בניסור. הנ"ל כלול במחיר  .22

 היחידה ולא ישולם בנפרד.

 

 ריצוף במרצפות טרצו .23

 

בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל. המרצפות תהיינה בעלות סוג המרצפות יהיה  .24

בת"י מבחינת  1תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן. בהיעדר דרישה אחרת יתאימו המרצפות לסוג -תו

 השחיקה וסוג א' מבחינת הפגמים המותרים.

 

 פני האריחים יהיו חלקים מלוטשים פעמיים עם פזה נקיה ואחידה. .25

 

ס"מ לפחות. יש להקפיד על ניקיון ויובש החול לפני תחילת הריצוף. הטיט יהיה  5בת החול עובי שכ .26

 ק"ג למ"ק. 200ס"מ. תכולת הצמנט בתערובת  2בעובי 

 

 חיתוך מרצפות להתאמת קווים בפינות או קירות ייעשה בניסור בלבד ובקו ישר ונקי. .27

 

 במצב נקי לחלוטין. ס"( ומסירה למזמיןהברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווק-מחיר הריצוף כולל ליטוש .28

 

מחיר הריצוף כולל ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכדו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  .29

 הריצוף על בסיס מלט לבן.

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן .30

 

 המפקח. ( בגוון לפי בחירת2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  .31
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צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות לרבות  .32

 חיתוכים מדוייקים בהתאם לתכניות.

 

 הכנת האריחים להדבקה .33

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב  

האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. 

הסבר: אריחים תעשייתים עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של האריח מן 

קה" )כגון טאלק למשל(. אבקה זו, כשהיא התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחלי

נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב 

 האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  

מטלית רטובה, על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת  

. נקיים מאבק ויבשיםלפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי המישקים )רובה או 

 כוחלה(.

גב האריח בדבק  הריצוף בגרניט פורצלן חייב להעשות רטוב על רטוב ולאחר מריחת כל              

 מ"מ.  1-2איתו מדביקים את האריחים בשכבה דקה 

 

 מילוי מישקים .34

מ"מ לפחות  4רוחב מינימאלי של המישקים האנכיים והאופקיים, חייב להיות אחיד ברוחב  

עד  –וממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "שחל" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" 

 מ"מ.  6לפחות שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ו

. אין לאלתר בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  

 ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 

 

 , גרניט פורצלן חיפוי קירות באריחי קרמיקה .35

 

בגוונים ומידות לפי  314(2)בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  .36

 בחירת המפקח.

 

מתוצרת  472לעיל, בדבק מסוג שחלקריט  09הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח פנים, כמפורט בפרק  .37

" מתוצרת "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק C-7דבק ""שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או 

 בהתאם להוראות היצרן.

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 

 

 לעיל. 10.3ראה סעיף  –הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  .38

 

צינורות וברזים, על יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון  .39

ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים 

 התחתונה לבין הרצפה.

 

 " או ש"ע.RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " .40
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 חדרים רטובים עבודות ריצוף וחיפוי ב .41

 

 כללי .42

 

 הבריכות: להלן מערכת החומרים ליישום הפסיפס בשלושת 1.1

 .73דגם  Laticreteדבק תוצרת  1.1.1

 .Spectralockדגם  Laticreteרובה תוצרת  1.1.2

 .S70, דגם Otto Chemieסיליקון תוצרת  1.1.3

 

כל תהליך ההכנה והיישום ילוו ע"י המחלקה הטכנית של ספקי הדבקים והרובה  1.2

, 04-8419789טל. , 31253, חיפה 25575, ת.ד 22)אוראנטק גטאור, רח' האשלג 

 (.8429999-04פקס. 

 

 הכנה .43

 

 מישוריות הקיר 2.1

 יום לאחר היציקה. 60יש לחפות על משטח/קיר בטון יצוק לפחות  2.1.1

 יום לאחר היישום. 14יש לחפות על טיח לפחות  2.1.2

לבדוק את מישוריות הקיר בעזרת חוטים הנמשכים על פני החזית/רצפה  2.1.3

של עובי ההדבקה הדרוש בכל חלק של הקיר. נקודה  הנותנים אומדן מדויק

זו חשובה במיוחד בקירות שבהם תיעשה הדבקה ישירה אל הקיר ללא שכבת 

 מ"מ!. 15טיח מפלסת. עובי ההדבקה לא יעלה על 

 

 הכנת הקיר .44

לבדוק ולהסיר בליטות ושאריות מיץ תבניות מפני הבטון, לסלק מסמרים, חוטי ברזל 

 יש לחתוך במישור הקיר ואין להסתפק בכיפופם בלבד!(וברזלי תבניות )אותם 

 

 ניקוי שמן תבניות .45

בדיקה זו  לבדוק אם הקיר )או כל בטון המיועד להדבקה( אינו ספוג בשמן תבניות! 

נעשית ע"י התזת מים על הקיר. קיר ספוג בשמן ידחה את המים.במקרה זה, יש 

להסיר את השמן ע"י ליטוש הקיר בדיסק או ע"י ניקוי בדטרגנט חזק המיועד לסלק 

את השמן ולשטוף היטב את הקיר במים עד להסרת כל שאריות השמן והדטרגנט. 

הקיר הוכחה מוחלטת להעדר שמן  למען הסר כל ספק, אין בבדיקת התזת מים על

תבניות בבטון, ולכן יש לבצע טיפול להסרת השמן בכל מקרה. ניתן להסיר את השמן 

גם באמצעים מכניים אחרים כגון הסרת השכבה העליונה של הבטון ע"י התזת חול 

 או מים בלחץ גבוה.

 

 ניקוי אבק .46

המשטח המיועד יש לשטוף את  אין לעבוד על משטחים מלוכלכים ו/או מאובקים.

לחיפוי/ריצוף זמן קצר ככל האפשר לפני היישום. השטיפה גם מורידה את טמפרטורת 

המשטח. בהדבקת אבן נסורה, שיש, גרניט וכו' חובה לשטוף גם את גב האבן ולהסיר 

 ממנה כל אבק ולכלוך לפני ההדבקה.

 

 ערבוב 10.5.03

 להשתמש בכלים נקיים ללא שאריות חומר מעורבב. 3.1
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יחסי התערובת נמדדים ביחסי נפח ולא משקל. לעוביי הדבקה שונים יש להתייעץ עם  3.2

 המחלקה הטכנית.

 ערבוב חומרים ויישום ע"פ הוראות היצרן. – 73יישום דבק לטיקריט  3.3

לכמות קטנה ניתן לערבב ידנית, אחרת מומלץ להשתמש במערבל חזק במהירות  3.4

 נמוכה.

 אחידה ללא גושים. לערבב עד לקבלת תערובת 3.5

 דקות ולערבב שוב למשך זמן קצר. 5-10 -לתת לתערובת לעמוד כ 3.6

 להתאים את העבידות ע"י תוספת נוזל או אגרגטים.  3.7

 

 יישום 10.5.04

יש לעבוד על תשתית לחה ולא רטובה  לשטוף את הקיר ולנקות את גב האריח / האבן. 4.1

 בריצוף יש להימנע משלוליות מים. !

למרוח שכבת הדבקה דקה תוך כדי לחיצה אל גב האריח )יש להקפיד על כיסוי מלא  4.2

 של גב האריח, כולל הפינות(.

למרוח שכבת הדבקה דקה תוך כדי לחיצה אל הקיר/רצפה עם הצד השטוח של  4.3

 המאלדג'.

למלא שכבה עבה )לפי מישוריות הקיר/רצפה( תוך כדי לחיצה. אין למרוח שטחים  4.4

 ! גדולים

לסרק הקיר/רצפה במרית משוננת )מאלדג'( בעל מידות שיניים המותאמות לעובי  4.5

 היוועץ במחלקה הטכנית. –היישום הנדרש 

 בהדבקה על קיר, לשנן את הדבק בקווים אופקיים ולא אנכיים. 4.6

חובה להדביק את האבן/אריח כאשר הדבק על הקיר ועל גב האריח עודנו רטוב. אם  4.7

 בש, יש להסירו ולהדביק מחדש!הדבק התיי

 ללחוץ את האריח אל הקיר/רצפה, לרטטו ולהציבו במקומו. 4.8

 לפלס ע"י פטיש גומי או עץ. 4.9

יש לפרק מדי פעם אריח / אבן אקראית לוודא כי כל גב האריח / אבן מכוסה בדבק  4.10

 ושיני ההדבקה שטוחים.

זמן שהחומר טרי ורטוב. הניקוי לנקות את פני האריח משאריות טיט הדבקה כל  4.11

 במטלית, ספוג או סקוטש רטוב.

שעות לפחות אחרי ההדבקה. הבדיקה ע"י  24בדיקה נוספת של טיב היישום תיעשה  4.12

הקשה בגוף מתכתי על פני שטח האריח/אבן. אם אותר חלל בין האריח והקיר/רצפה 

 יש להסירו ולהדביק מחדש. 

 24 -משטח המרוצף אחרי ייבוש מוחלט של ההדבקה )כבריצוף, ניתן לדרוך על ה 4.13

 שעות(. 

 

 מילוי מישקים )רובה( 10.5.05

 שעות לאחר היישום. 24 -מילוי מישקים: ניתן לבצע כ 5.1

 על המשטח להיות נקי ויבש. 5.2

 , ע"פ הוראות היצרן.Spectralockיישום רובה אפוקסית לטיקריט  5.3

 . c ˚0מעלות צלזיוס או מתחת ל  c ˚35על אין ליישם רובה בטמפרטורה מ 5.4

 במים לפני התייבשות הדבק.  –ניקוי כלים  5.5

יום לפחות מגמר מילוי  14בחיפוי בריכות שחיה ו/או מאגרי מים, ניתן למלא מים  5.6

 המישקים.

 

 דגשים 10.5.06
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את מריחות הדבק על הקיר ועל גב האריח יש לבצע ברציפות, כך שכל המריחות  6.1

באות במגע אחת עם השנייה תהיינה, עד ההצמדה לקיר, מדבק טרי ועביד. במקרה ה

 של מריחה שהתייבשה, יש להסירה ולמרוח מחדש.

 !  c˚4 – c ˚32ליישם רק בטמפרטורת תשתית  6.2

מ"מ. המרווחים  4 –יש להקפיד להשאיר מרווחים בין האבנים/ אריחים ברוחב של כ 6.3

 ימולאו ברובה.

יש להקפיד על תפרי התפשטות במיקום ובמידות בהתאם לתכנון המהנדס ועל  6.4

 אחריותו. 

איטום תפרים ומסביב לכל הפתחים )צנרת, מסגרות וכ'( ע"י סיליקון תוצרת  6.5

Otto Chemie דגם ,S70.בגוון לבחירת האדריכל , 

 

 

מ'  4-מ"מ ל 1הרכבת תעלת הגלישה תהיה על גבי משטח מיושר ותעשה ע"י יישור במאזנת עד דיוק  .47

מ"מ מקסימום(. הרכבתה תעשה בטיט דבק כמו בקרמיקה ותתאים  2-)לכל אורך הבריכה דיוק עד ל

להמשך רצוף של חיפוי קרמיקה בקירות ובהתחשב בקטעי קשתות, פינות, אביזרי אינסטלציה ואחרים, 

 ל פי התוכניות. המחיר כולל חיתוך.ע

מ"מ ותיושר בהקפדה בחזית הבריכה כמו כן  7-5הרכבת האלמנטים תעשה עם מישקים של  

 תתאים להנחת גריל עליון בקו ישר ובגובה אחיד.

בין הבטון ובין תעלת הגלישה שמאחוריו יאטם המרווח ע"י אלסטוסיל למניעת מעבר מים על  

 פי תוכנית או הנחיות.

 

במפגש בין אריחי הדפנות לאריחי הקרקעית יהיה אביזר פינה מעוגל. אריחי החיפוי בין אבנים אלו  .48

 בשתי הדפנות היחידות יהיו אריחים שלמים )הטולרנס יבלע במישקים(.

 

במקומות בהן הקירות מעגולים ברדיוס קטן, לפי אישור, יש לדאוג לביצוע חיפוי באלמנטים צרים או  .49

 בל עגול נכון ומדויק. לא תשולם תוספת עבור כך.חתוכים על מנת לק

 

 בקרת איכות .610

הפיקוח יעשה ע"י מפקח צמוד אשר יבדוק את טיב החומרים ואת תהליכי הביצוע  10.6.01

 כולל הכנת הדבק, צורת ההדבקה וביצוע המישקים.

 

 הבדיקות הנדרשות .02610.

 בדיקת תקינות ההדבקה א.

בדיקות תוך כדי ביצוע, של המפקח, ע"י פירוק אריחים בצורה אקראית כל עוד הדבק  

רך ולראות את רמת המילוי. מדביקים את הלוחות המפורקים למקומם תוך חזרה על 

 תוך הקפדה מלאה על סילוק הדבק הישן ממקומו ומגב האריח.כל תהליך ההדבקה, 

 

 בדיקות "שליפה" .50

מכון מוסמך, כגון: מכון התקנים, איזוטופ ועוד. בבדיקות  בדיקות "שליפה" שיעשו ע"י 

ס"מ. החיתוך עובר  5ס"מ או ריבוע בצלע  5אלה חותכים גליל מאריח החיפוי, בקוטר 

מ"מ בתוך התשתית. בשליפה החוצה מתקבל חוזק  3את כל השכבות ומגיע עד 

 המתיחה של ההדבקה וכך מזהים את החלק החלש במערכת.

ימים  4תיבדקנה כעבור  3מ"ר חיפוי או ריצוף, מהן  500בדיקות לכל  6יש לבצע  

ימים  28ימים. בדיקת  28מ"ר וכן כעבור  500מביצוע החלקים הראשונים של אותם 

 ימים. אריחים שנבדקו, יוחלפו.  4יכולה להתבצע באותו אריח שנבדק כעבור 
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ות חוזק וגמישות. בדיקות אלה בדיק –בנוסף, תערכנה בדיקות לקביעת טיב הדבק  

אספקת  לפניתערכנה מראש, לפני ההדבקה, ע"י היצרן ותוצאותיהן יוצגו ויאושרו 

 החומר.

 

 בדיקות הקשה על גבי האריחים לבדיקת חללים .51

 15%ניתן לזהות מקומות שאינם מודבקים, ע"י הקשה או שפשוף. אסור לעבור  

 ח וירשמו ביומן העבודה.חללים. בדיקות כאלה תעשנה כל יום ע"י המפק

 

 

 אופני מדידה ומחירים .52

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

ניקיון וקירצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי  א.

 לחלוטין.

הריצוף על ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.

 בסיס מלט לבן.

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל התתאמות למיניהן  ג.

 וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.

 הכנת השטח לריצוף לרבות חול מיוצב ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל. ד.

שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר סידור  ה.

מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית 

 מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 המסירה. הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני ו.

 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ז.

 יצירת מישקים וסתימתם ברובה בריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה, גרניט פורצלן ושיש. ח.

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה  ט

 ברצפה ובקירות.

 יישום במעוגל. י.

יסטלית, )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( שתבוצע לאחר ליטוש וקירצוף כל הכתמים הברקה קר יא.

 למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין.

 כל שכבות הביצוע כנדרש ע"י היצרנים השונים. .53

 קבלת אישור המפקח על כל חומרי הביצוע ואופן היישום. .54

 כל הבדיקות כנדרש. .55

 

 עבודות צביעה – 11פרק 

 במפרט הכללי . 11המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי 11.1

 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.1.01

 המקורית. לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.1.02

פריימר וחומרי הדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות 

 שלוש שכבות(. לפחותשידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 

 

 והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח  11.1.03
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 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה מהכנף  ב.

 או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.

 –למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים בחירת גוונים שונים ליחידות השונות ) ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(.

 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.1.04

 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך 11.1.05

 מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

מ"ר, מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.1.06

 דה.סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבו

לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן  –כל הגוונים  

 הגוון המבוקש.

 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות  11.1.07

 וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 טיפול בצבעים 11.2

 

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.2.01

 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים  11.2.02

 לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.

 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.2.03

 

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -וש בצבעים דובמקרה של שימ 11.2.04

 בשעת ערבובם.

 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.2.05

  

 בטיחות 11.3

 

כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים  11.3.01

 בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או  11.3.02

 מדללים.

 

 תיקוני צבע 11.4
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ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.4.01

 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

 

ן תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי צביעה בצבע יסוד ובצבע עליו 11.4.02

 גוון אחיד.

 צביעת טירבונות   11.5

 יום 28רצפת בטון שעברה אשפרה של  –מצב נתון 

  הכנה : 

המשווקת על ידי טמבור בניה את המדה יש ליישם בעובי  F-BOOL 3001יש ליישם שכבה של מדה מסוג 

 ימים. 7מ"מ יש להמתין לייבוש במשך  3של 

 יישום מערכת קלייסטון :

 שעות לייבוש . 11-82מ"ר והמתנה של  5ליטר ל  1" בכמות של  S.Lצביעת " אפיקטלק  –א. יסוד 

שעות  18מ"מ באמצעות מאלג' טייחים והמתנה של  1-1.5ב. יישום שכבה ראשונה של קלייסטון בעובי של 

 לייבוש.

 מ"מ . 1-1.5נירוסטה בעובי של ג. יישום שכבה שנייה של קלייסטון באמצעות מאלג' 

 ד. יישום שכבת מגן

 הידרופלור –ברק מד 

 מגן אקווה טופ –ברק משי 

 111פוליקולד  –. ברק גבוה 

 לגבי כל אחד מהמוצרים המפורטים לעיל, יש לעיין בהוראות היצרן המפורטות על גבי האריזה ובדפים הטכניים

 לאמור בהם. בנוסף, יש לפעול כאמור בהוראות התקןשל כל אחד מהמוצרים וליישם החומרים בהתאם 

 הישראלי המתייחסות לאמור לעיל .

 אין לערבב חומרים שלא הומלצו על ידינו בכתב ובמפורש.

 

 אופני מדידה מיוחדים .611

 

המפורטות  בנוסף לאמור במפרט לעיל ובמפרט הכללי, מחירי היחידה יכללו גם את העבודות  

 :להלן

 

 הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים ונקיים.ליטוש  א.

הגנה על כל פרטי הבניין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלונות  ב.

ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאטילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלונות וכו', 

 בגמר העבודה.

 ת זרם חול בלחץ אויר.ניקוי שטח הפלדה באמצעו ג.

 הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון סופי. ד.

 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל. ה.

 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.

 ח.תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י המפק ז.

 יישום במעוגל. ח.

 בורד וכדו'. יישום על כל רקע שהוא כגון טיח )הן פנים והן חוץ(, לוחות גבס, צמנט  ט. 

קטנים,  הכנת השטחים לצביעה כמפורט בסעיפים לעיל, כולל יישום בשטחים  י. 

 רצועות, גליפים וכו'.

 צביעת מוצרי נגרות ומסגרות. יא. 
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 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 במפרט הכללי . 12המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 מהות העבודה 12.1.0

 

עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה, מתייחסות לביצוע מושלם ומלא 

של העבודות המפורטות בהמשך )במפרט המיוחד ותאור הפריטים( וברשימות האלומיניום, 

 כדלהלן;

 האלומיניום.הגשת תכנון כללי ומפורט לכל עבודות  .1

 הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים. .2

 הצגת כל הדגמים לסוגי החומרים השונים, כנדרש. .3

 ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. .4

 ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. .5

שות להתקנת פריטי האלומיניום השונים המפורטים ביצוע כל עבודות התשתית הדרו .6

 ברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

 

 תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן להמציא לפני תחילת ביצוע העבודות 12.2.00

 

(של הקבלן שיתארו את כל הנדרש לייצור  SHOP DRAWINGSתכניות ביצוע ) .1

 והתקנה של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן;

 תכניות כלליות עם מידות לבצוע. 1.1

 תכניות בקנה מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, 1.2

 תכניות ייצור והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים. 1.3

שיערכו ע"י מהנדס רשוי ויבדקו ע"י מהנדס הפרוייקט  חישובים סטטיים של הפריטים .2

 והיועץ.

 תקנים ותעודות בדיקה למוצרים ורכיביהם. .3

 דוגמאות של חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. .4

 דוגמאות של אביזרים לאישור האדריכל והיועץ. . 5

 ריכל.דוגמאות של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור האד .6

 

 כללי

כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ויאושרו ע"י האדריכל, היועץ 

 ומהנדס הפרוייקט. 

 הקבלן יתקן ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"פ הערות לתכנון, כנ"ל. 

התכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב של 

 . המנהל

לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי האדריכל והיועץ, שיימסר 

 ע"י המנהל.

  

 הנחיות כלליות לביצוע 12.3.00

  

 דוגמאות .56

במסגרת הכנת תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת 

והמנהל למשל:  ומוצרים שלמים, כפי שיידרש, לאשורו המוקדם של האדריכל
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דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, 

 ויטרינות, דוגמאות לאביזרי פרזול, וכו'.

 

 דגמים מושלמים .57

  

 הקבלן יתחיל ביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם ואישורם. א.

הקבלן יבצע על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא,  ב.

FULL-SIZE MOCK UP  .מכל יחידת מוצר טיפוסית שתיבחר 

 ייצור הדגמים והרכבתם, יעשה, על פי התכניות המאושרות לביצוע כנ"ל. ג.

הקבלן ירכיב את הדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט, לפני  ד.

 הסדרה כולה. ייצור

  

 בדיקות .58

המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקות הנדרשות עפ"י התקנים על מנת להבטיח 

 את טיב המוצרים.

כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבלן 

 להמציא לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש. 

דות טיפוסיות )באתר או במבדקה( לבדיקת ייבדקו במיוחד דגמים בגודל מלא של יחי

 אטימותם למים, לחדירת אויר ועמידות לכוחות אופקיים ואנכיים.

הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים, דרישות 

המפרט הטכני, הוראות האדריכל והיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את 

 הבדיקות.

רו לבדיקה בזמן, כך, שלא ישבש את לוח הזמנים המתוכנן המוצרים והדגמים ימס

 לביצוע המעטפת כולה.

בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על 

 חשבונו, את סדרת המוצרים שממנה נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות.

ו מתבצעת פעולה האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, ב

 הקשורה בביצוע המעטפת )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(.

 

 תקנים נדרשים 12.4.00

כל הפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת וע"פ דרישות התקנים הרלוונטים 

לחלונות אלומיניום ורמת התקן  1068לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התקן הישראלי 

 למסגרות אומן )אלומיניום(. 12.00הנדרשת וכן ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 

 לציפויים אנודיים. 324תקן  א.

 לעומסים אופיניים בבניינים  412תקן  ב.

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. 414תקן  ג.

 לזיגוג. 938תקן  ד.

 לציפוי מתכות ברזיליות. 265תקן  ה.

 ת ומעקות.לבטיחו 1142תקן  ו.

 לזיגוג מהדורה עדכנית ליום הביצוע.  1099תקן  ז.

 לגלוון מתכות. 918תקן  ח.

 תקנים אחרים שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטים, בהמשך. ט.

בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסוימים, יחולו התקנים הזרים הרלוונטים כמוגדר 

 למפרט הכללי. 12.00בפרק 
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 * לפני תחילת ביצוע עבודות האלומיניום על הקבלן להציג תעודת תו תקן של   

 מוצרי האלומיניום לאישור המפקח.   

 

 הרכבה 12.5.00

הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות אלומיניום 

  מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

צוידים בציוד המדידה כנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים ציוותי ההרכבה יהיו מ

 של העבודות.

קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים אחרים, 

 במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אבן ועוד.

לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית של חוזק ויציבות הפריטים, 

 הקבלן.

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, 

 יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.

 עת פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים.הקבלן יבטיח תנאי אחסון מתאימים, למני

באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם 

 מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף.

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר.

ת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין לפני תחילת הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמ

הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר למבנה, ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי 

 הוראות סעיף זה, יחולו על הקבלן.

 

 

 איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית 12.6.00

 הנה דרישת ביצוע בסיסית.אטימה מושלמת של הפריטים נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמים, 

במהדורתו האחרונה, המיוחד לדרישות עמידות  1068דרישות המינימום הן לפי תקן ישראלי 

 לחדירות אויר ומים.

מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין. 

 וככלל במפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.

ביא לאישור המתכננים באמצעות המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים כמו כן הקבלן י

 יציג הקבלן בפרטים, את החללים להשוואת לחצים ואופן ניקוזם.

 האחריות לאטימות המוחלטת של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן.

,( WEATHER STRIPSכל האלמנטים המתוכננים לתפעול, יאטמו עם אטמים רציפים )

חומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים מראש מה

 ובשום מקרה לא בהדבקה.בפרופילים, 

(העלולים להצטבר בחלקים  WEEP SYSTEMתכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים,)

 עיבוי.-גשם ומי-הפנימיים של המוצרים, כגון מי

אבן, יש לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי לבין בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי 

 קיר הבטון, עם יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן.

בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי הקבלן 

 ובאישור היועץ. הבדיקה תעשה בהתאם למפרטי מכון התקנים הישראלי.:

 רה של מים, יתוקן האיטום ויבדק שנית.התגלתה, בבדיקה חדי

 ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.

 

 חומרים 12.7.00
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 פרופילי אלומיניום .59

 1068פרופילי אלומיניום החלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה ולפי דרישות ת"י 

שיעור והמתאימה לסוג הגימור הנדרש, אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל 

 שהוא.

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'.

כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים 

 בקירות המסך יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.

 פחי אלומיניום .60

-AL 3ודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפק

MAG  קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי  –, בעלת עמידות אנטי

מ"מ לפחות. )שפולים  2האלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של 

 לויטרינות וכד'( תהליך כפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית.

 ופי עזרמשק .61

 2משקופי עזר )משקופים סמויים( יבוצעו בפח פלדה מגולוונת בעובי שלא יפחת מ 

מ"מ ובחתך המתאים לדרישות היועץ, לתנאי הסיבולת של הבניין ולתנאי הסביבה 

 בה מותקנים משקופי העזר.

 

 פלדה .62

כל חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור( יהיו 

 ם חרושתית.מגולווני

פרופילי פלדה, עוגני פלדה וחלקי מבנה אחרים שאינם מבוצעים בפחי פלדה יהיו מגולוונים בגלוון חם;  .63

 .918( בהתאם לת"י  HOT-DIP GALVANIZINGגר'/מ"ר ) 270טבילה חמה באבץ בשיעור של 

חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות החיתוך, קידוח 

 וריתוך. 

חלקים שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה 

 בשתי שכבות.

 פחי פלדה יהיו מגולוונים חרושתית.  .2

 

 

 זכוכית .64

 יחולו גם הדרישות המפורטים בסעיפים דלהלן: 1068, 1099נוסף לאמור בת"י 

 6+4+6 סוג הזכוכית בכל אלמנטי האלומיניום תהיה  זכוכית בידודית  א.

 ס"מ.

, ובתכונות הנדרשות FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  ב.

 מכל סוג וסוג של זיגוג, כמפורט בהמשך.

כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה התואמת את דרישות המפרט ע"פ הגדרות  ג.

השיטה בתיאור הפריטים, ע"פ מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית ועל פי התכנון 

 המפורט.

, בכל האמור לעובי 1099הקבלן היא כי הזכוכית תתאים לת"י אחריותו של  ד.

 הזכוכית באזור סכנה, וכן סוג הטיפול הנדרש.

 

 פרזול ורשתות .65
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כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם ע"פ תקן, כפי שנדרש ברשימות האלומיניום, במפרט 

ובתיאור הפריטים אך בכל מקרה יובא לאישור על ידי היועץ, מנהל הפרוייקט, 

 כל. האדרי

 אביזרי הפרזול יהיו בגימור זהה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין. 

 אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר.

 כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים. 

תוך הבניין בצורה החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מ

 נוחה.

גלגלונים, מסבים וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול 

 נגד קורוזיה.

 .316מנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב"ם 

מוצרי האלומיניום יכללו מנגנוני נעילה איכותים אשר יובאו לאישור המפקח לפני 

 הרכבתם.

 בכל החלונות הנפתחים יותקנו רשתות זבובים עפ"י הרשימות.

 

 הרכבת הפריטים בקירות גבס .7

      החלונות והדלתות בקירות הגבס יותקנו בתוך משקוף עיוור אשר בנוי  -   

 .  RHS 70x70מעמודים וקורות 

 כל חלקי משקוף העיוור יהיו מגולוונים באמבט חם. -   

     יחוברו אל רצפת וקורת בטון ע"י זוג ברגים מיתדים  RHS-עמודי ה -   

 מ"מ. 12קוטר 

 

 גימור מוצרים 12.8.00

 גימור מוצרי האלומיניום .1

מוצרי האלומיניום יהיו מוגנים על ידי אילגון או צביעה ע"פ הגדרת המפרט המיוחד 

 ותיאור הפריטים. 

טיפול שטח לפני יישום הגימור  כל הפרופילים והפחים יעברו תהליך של פסיבציה ו/או

 הסופי. 

. U.Vכל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות מכניות, כימיות וקרינה 

 כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים לפי הוראות ספק חומר הגלם.

 

גימור פרופילי אלומיניום באילגון ו/או בצביעה ע"פ אחת השיטות או יותר כמוגדר 

 במפרט. 

 

 אילגון ו/או צביעה יבוצעו על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות צביעה/אילגון. 

 

 בלבד. PVDFגימור פחי אלומיניום בצביעה מסוג 

  

 גוונים .66

ו/או לוחות גוונים  RALגוון לצביעת פרופילים ופחים יבחר ע"פ לוח גוונים מסדרת 

 אחרים. 

 .מיקרון לצביעה באבקה 60עובי צביעה לא יפחת מ 

 20גוון האילגון יבחר על ידי האדריכל מתוך לוח גוונים לאילגון. עומק האילגון יהיה 

 מיקרון וע"פ הסטיות המותרות על פי התקן.
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לאחר תהליך הצביעה ו/או האילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין, משריטות, 

 הפריטים ביחד.קוים או פגמים אחרים ובגוון אחיד, כל פריט בפני עצמו וכל 

 על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד. 

 

 חיבורים למיניהם 12.9.00

 חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת.

כל החיבורים המכניים ו/או בין הברגים לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה 

 ה "רטובה". יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.בשיט

 בורגי החיבור יהיו מסגסוגת פלב"ם מתאימה.

 לא יעשה שימוש בברגים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בחוץ.

 חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון ואומים עם

 דסקיות אוקולון. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו המוקדם של האדריכל.

חיבורי אלומיניום ופחים בריתוך בגז ארגון )או דומה(, מותרים רק במקומות סמויים מעין 

 ובתנאי שלא יופיעו כתמים במקומות גלויים לעין, לאחר הריתוך.

 

 חיבורי פינות .67

באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או חיבורי הפינות יעשו 

בלעדיהם. בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי 

ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כי האיטום וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל 

 התרופפות הברגים או מכל סיבה אחרת.

 

 חיבורים לשלד הבניין .68

 מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו כוונון נוח מתוך הבניין.כל החיבורים של 

הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת הפריטים. 

האביזרים יהיו מגולוונים בטבילה חמה, כנדרש במפרט זה, לרבות פלטות, ברגים 

 וכד'.

 

 התקנת זיגוג .69

סימטרית לציר המרכז, במרחק מהפינה הזכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים 

 של רבע מהאורך.

 מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבים יהיה  30 –אורך המייצבים 

המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות טרמית של 

 הזכוכית וימנעו מגע בין הזכוכית למתכת.

  

 ניקוזים .70

ע"פ דרישות התקנים המתאימים ועל פי הוראות ספק  יבוצעו קדחים וחורי ניקוז

 הפרופילים.

 

 אטמים ומברשות .71

אטמי הזיגוג יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים 

 . וU.Vבתנאי מזג אויר קיצוניים וקרינת 

 האטמים יהיו עשויים כיחידה אחת, לא יתקבלו אטמים המחוברים ממס' קטעים.

 

 ניקוי סופי, הוראות אחזקה 012.10.0
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הקבלן יתחייב לנקות, באופן יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על ידי  .1

המזמין וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת 

 מהצעתו.

 

אור סוגי (, הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים, ובמיוחד תAS MADEהקבלן יצרף תכניות עדות ) .72

 הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים.

 

 ובתאור הפריטים 12.00)כולל אך לא מוגבל ומבלי לגרוע מהאמור בפרק  –תכולת מחירים  12.11.00

 

 בנוסף לאמור במפרט לעיל ובמפרט הכללי, מחירי היחידה יכללו גם את העבודות 

 המפורטות להלן :

 

הנדרשת  את כל העבודות והחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים באיכות  .1

 במפרטים ובתכניות המאושרות לביצוע.

מתוקף  התכנון המפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(, החל על הקבלן  .2

 מתכנני הקבלן. האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד, לרבות פקוח עליון מצד 

 קופים סמויים ואיטומם אל הבניין.משקופי עזר ומש .3

 פרופילים, פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום. .4

 זיגוג לסוגיו השונים. .5

 פרזול לסוגיו השונים. .6

 גימור מוצרי האלומיניום בצבע או אילגון. .7

 אטימות. אטמים, יריעות איטום, חומרי איטום ובידוד,מברשות, בדיקות  .8

 מושלמים והרכבתם באתר.הכנת דוגמאות ודגמים  .9

 הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה. .10

 התקנת פריטי האלומיניום במבנה, בהתאם לסיבולת הבניין. .11

 ( ע"פ דרישת היועץ.AS MADEהכנת תכניות עדות ) .12

 

על פרטיהם, כמו כן, יכלול המחיר את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים 

 כשהם מותקנים במקומם, מושלמים ומתפקדים כהלכה.

 למען הסר ספק;

המידות המצוינות במפרט, ברשימות האלומיניום ובתכניות האדריכל, הנן מידות גודל 

 חיצוניות של פריט האלומיניום המוגדר.

חיצוניות מידות הפריט המוגדרות כנ"ל, אינן מתייחסות למידות פתחים בבניה, דהיינו מידות 

של מערכות עזר כגון משקופים סמויים, מערכות איטום למיניהם, קופינג, פלשונג לסגירת 

מרווח בקירות מסך ופריטים אחרים וכן מרכיבים אחרים המשלימים ומשמשים לסגירת 

 המרווח שבין פריט האלומיניום וחלקי הבניין.
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 עבודות מיזוג אויר - 15פרק 

 

 

 היקף העבודה: 15.01 .15

 מרכזית לפי הפירוט העיקרי הבא:מפוצלת ו/או הקבלן יבצע מתקני מיזוג אויר            

 יחידות מפוצלות עיליות. -

 תעלות , תריסים, מפזרים, מדפי אש ומדפי וויסות . -

 . ולוחות הפעלה מרחוק  DDCעבודות חשמל, פיקוד, בקרת  -

 

 תיאור העבודה 15.02

דוריון בנגב מבצעת חידוש מתחמי מעונות, בהתאם התבקש הקבלן לפירוק יח' מיזוג מדרשת בן 

 קיימות, אספקה והתקנת יח' מיזוג עיליות מפוצלות בהתאם לאישור והנחיית מנה"פ/מפקח.

 עבודות הפירוק כלולות במחיר קומפ' לפירוק והריסה בכתב הכמויות!

 

 תנאי תכנון  15.03

 :חיצוניא. תנאי אקלים           

 בקיץ:          

                C 042.3   -תרמומטר יבש לתכנון           

 .C 025.7    -תרמומטר לח לתכנון           

 

 בחורף:          

 

 C 07.5 –תרמומטר יבש לתכנון           

 

 ב. תנאי פנים לתכנון:

 

 בשאר האזורים  

 

 ללא בקרת לחות C  2 -+ 23   %55 בקיץ:

    . C 2 -+ 21 בחורף:            

 

 ג. מפלסי רעש פנימי מותרים       

 

 מטר מן היחידה.                              1, מדוד במרחק  dbA 65מפלס הרעש כתוצאה מפעולת מפוחי יניקה , לא יעלה על 

מהיחידה במהירות  מ' 1מדוד במרחק  dbA  40 מפלס הרעש מיחידת מפוח נחשון , לא יעלה על

 הגבוהה .

מטר מן  1, מדוד במרחק   dbA 55מפלס הרעש כתוצאה מפעולת יחידת טיפול באוויר , לא יעלה על 

 .A( בסקאלה SOUND PRESSURE LEVELהיחידה )

מדוד בכל מקום בחללים הממוזגים. אם  dbA 42מידת הרעש כתוצאה מפעולת המזגנים לא יעלה על 

הנדרשים יוסיף הקבלן על חשבונו ,  משתיקי רעש , בידוד אקוסטי , בולמי לא יתקבלו מפלסי רעש 

 עד לקבלת רמת רעש הרצויה.  –רעידות וכד' 

 

  תוכניות עבודה ומפרטי ציוד   04.15                
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 במפרט הכללי יספק הקבלן תוכניות עבודה :    150042בנוסף לאמור בסעיף          

         

 שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות.     -

 שרטוטי ייצור בחירת המפוחים, חישוב תפוקת הסוללות והעמדה של יחידות הטיפול באוויר. -

פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן בתוך הקטלוגים יש לציין את  -

 כל הפרטים השייכים לדגם המוצע. 

אזי יכין תוכניות העמדה של  -חידות השונות  במידותיהן מן המידות שבשרטוטים במידה והקבלן יציע י -

 לאישור היועץ . -הציוד 

 

 תפר בין קבלנים   15.05

 

 עבודות חשמל

 

קבלן החשמל יבצע לוח חשמל חלוקה ראשי למתקני מיזוג אויר בכל בנין, אשר ימוקם בחדר  -

חשמל ומשם יזין את לוחות מיזוג האוויר, את יחידות מפוח הנחשון, את המפוחים שאינם מוזנים 

 מלוח מיזוג האוויר, את יחידות המפוצלות ויחידות סינון האב"כ. 

ע ע"י קבלן מיזוג האוויר וכלול במחיר עבודתו. ליד יחידות חיבור ההזנות של לוחות החשמל יבוצ -

 מפוח הנחשון והיחידות המפוצלות קבלן החשמל יכין שקע חשמלי מתאים. 

 קבלן המיזוג יתאם עם קבלן החשמל את המיקום המדויק של כל ההזנות  בשטח בהתאם  -

 לציוד אשר יאושר לו .       

 

 עבודות אינסטלציה

 סטלציה בבניין, תוכננו זקפים לניקוז מ"א .במסגרת עבודות אינ

 תהיה חלק מעבודות קבלן מיזוג האוויר. -ההתחברות לזקיפים

 

 ג.  עבודות בניה

כל הפתחים בבטונים , יוכנו ע"י קבלן הבניין . כל שאר פתחים בקירות פנלים , בלוקים או גבס ,  -

 הפתחים הדרושים לו מקבלן הבניין .יבוצעו ע"י קבלן מ"א . באחריות קבלן מיזוג האוויר לסמן 

בכל מעבר תעלה או צנרת  דרך קיר תבוצע ע"י קבלן המיזוג מסגרת עץ עבר אימפרגנציה, לאחר  -

ביצוע מעבר התעלה או הצנרת, באחריות קבלן מיזוג האוויר לאטום המעבר ע"י          בידוד 

להקפיד שלא יהיה מגע בין   אקוסטי דחוס במרווח בין המסגרת לתעלה ומסגרת פח מגולוון.יש

 מסגרת הפח לתעלה או הצנרת.

הבניין אך באחריות  קבלן המיזוג להכין תוכנית   בסיסים לציוד מיזוג אויר  ואוורור יוכנו ע"י קבלן -

 בסיסים לביצוע אשר תוגש לאישור מוקדם . 

 ה .קדחים או חציבות בבטונים לא יבוצעו ללא אישור בכתב מיועץ הקונסטרוקציה במבנ -

מעברי צנרת בקירות הממדים יאטמו ע"י קבלן מיזוג האוויר לאחר התקנת הצנרת המבודדת ע"י  -

 או שווה ערך מאושר ע"י פיקוד העורף.   MCTחומר אטימה כדוגמת 

  

 מזגנים מפוצלים עיליים  15.11

 

שי ", מיצוביLGהיחידות תהינה מוצר מוגמר של יצרן ידוע כדוגמת חברת   "אלקטרה", "תדיראן", "

 ממכון התקנים.  Bאו  Aאו שווה ערך מאושר בעלת תו תקן ותו אנרגיה 

היחידה תהיה  עילית דקורטיבית  כפי הנראה בתוכניות האדריכלות  להתקנה על הקיר בגובה. 

 " מפולסים היטב. Lמאיידים יותקנו לקיר ע"ג פרופילי "
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לאחר הייצור עם סידור נעילה או היחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציית פלדה מגולוונת בחם 

 סורג ומנעול מתאימים לתקן ישראלי דוגמת שחקים או ש"ע.

צנרת מחברת תיעשה מנחושת רכה מחוברת בהלחמות כסף . קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות ייצרן 

. האלקטרודות להלחמה A R410היחידות, לפי גודל היחידה. עובי הדופן יתאים ליחידות עם גז קירור 

 כסף. 20%יכילו לפחות 

הצנרת תוגן ע"י יציקת בטון מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינזק או תמעך תוחלף מיד וכולל 

ההוצאות הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו על חשבון 

 הקבלן.

בסילפסט עטיפה כפולה. קטעי צנרת מ"מ, עם ליפוף סרט  12הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 

גלויים לעין יכוסו בנוסף בתעלת פח לבן, צנרת חיצונית תתוקן בתוך תעלת פח מגולוון. צנרת חיצונית 

יתאימו  -גלויה תלופף בסרט סילפסט מלופף כפול. קטעי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

כונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק להוראות ייצרן המזגנים. כיפופי צנרת יעשו אך ורק במ

 ויוחלף.

 המזגנים יופעלו מפנל הפעלה חוטי מורכב על הקיר או שלט רחוק לפי בחירת המזמין.

 

 מזגנים מפוצלים מיני מרכזיים15.12

 

היחידה תהיה מוצר מוגמר של יצרן ידוע ומנוסה מתוצרת "אלקטרה "או "תדיראן" או "אוריס" או "יוניק" 

לת תו תקן של מכון התקנים הישראלי . היחידה הפנימית תיבנה מפח מגולוון, במבנה קשיח, בלבד  בע

 לפחות. 1חופשי מרעידות. כל פנלי היחידה יבודדו בבידוד אקוסטי פנימי "

המפוח יהיה צנטריפוגלי, שעבר איזון סטטי ודינמי, שקט לחלוטין. המנוע יתאים לפחות לשתי מהירויות 

 היחידה החיצונית, יהיה צבוע בצביעה אלקטרוסטאטית ובתנור. בהספק מתאים מבנה

 הסוללות יהיו מצינורות נחושת, עם צלעות אלומיניום, מתאימות לתפוקות.

" מחוברת בהלחמות כסף בקוטרים לפי Lצנרת  הגז בין יחידה חיצונית לפנימית תהיה מנחושת דרג "

דביק בחפיפה    PVCלפחות, ועם ליפוף סרט מ"מ  12הנחיות יצרן. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי 

. קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות  צנרת חיצונית תלופף בסילפסט עטיפה כפולה.  50%של 

 פח לבן. צנרת בקרקע תותקן בתוך שרוול מצינור פי.וי סי.

 .1היחידה הפנימית תותקן ע"ג מוטות תלייה לתקרה וקפיצים בעלי שקיעה סטטית של "

דה החיצונית תועמד ע"ג מתלה פלדה מגולוון מתאים לתקן ישראלי, וע"ג בולמי רעידות מגומי.  היחי

 כל יחידה תופעל מפנל חוטי על הקיר  .

 

 הוראות הפעלה ואחזקה::   15.13

 הקבלן יספק חוברת מתקן לכל המערכת בשלושה עותקים. בכל חוברת ימצא:

 שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר −

 מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצעשרטוטי המתכנן  −

 קטרוגים מפורטים של הציוד המסופק −

 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי −

 הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים. −

 מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיר  הקבלן.

 

 

 

 



 92 

 שירות ואחריות    15.14

 

יים של הבדק , החל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות האחזקה הקבלן יבצע במשך שנת .א

והשירות הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבים, בדיקת הגנות מדחס ושאר ההגנות החשמליות 

הכל לפי  -הקיימות,מתיחת רצועות, החלפת מסננים, תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק וניקוי וכו'

 טכני זה.  הסכם שרות המצורף כנספח למפרט 

 אחריות לשנתיים  .ב

אחריות הקבלן על המתקן תהיה לשנתיים . התאריך הקובע יהיה החל מקבלת המתקן ע"י 

המפקח. תוך תקופה זו , חייב הקבלן  בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולת המתקן וזה 

חלק שעות ממועד הקריאה .  הקבלן יחליף במקום כל  12יעשה על סמך קריאת המפקח תוך 

שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויתקין חלק חדש במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפקח. אם 

לא יבוא הקבלן לבצע התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה  באמצעות עובדים אחרים 

 ויחייב את הקבלן בהוצאות.

 

 

 אופני מדידה מיוחדים     15.15

מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד  -כל העבודות והמתקנים המתוארים בתכניות  .א

מושלמים, לרבות הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים הדרושים להפעלת 

 המערכת בצורה תקינה ומושלמת . 

חלקים היחידות יכללו בתוכם את כל ה  -יחידות מפוח נחשון ויחידות מפוח נחשון מתועלות   .ב

והאביזרים הדרושים לפעולתה התקינה של היחידה, תרמוסטטים, ברזי פיקוד, שסתומי 

מטר, עבודות  השתקה ומשתיקים ליחידות טיפול אויר במידת  1ניתוק, צנרת באורך עד 

 הצורך , חיבורי חשמל ופיקוד, חיבור לניקוז, חיבורים לתעלות.

אביזרים הדרושים לפעולתה התקינה של היחידה, יכללו בתוכם את כל החלקים וה -יחידות טיפול  .ג

עבודות  השתקה ומשתיקים ליחידות טיפול באוויר במידת הצורך , חיבורי חשמל ופיקוד, חיבור 

 לניקוז, חיבורים לתעלות.

צינורות ניקוז למזגנים יבוצעו ע"י הקבלן ויכללו את הקשתות הסתעפויות, חיבור למחסום,   .ד

 סיפונים ליד היחידות .

יכללו מתלים וחיזוקים , מסגרות עץ או אלומיניום במעבר דרך קיר,  פתיחת פתחים   -לות תע .ה

שטוצרים , מכסים ,   -בקירות בלוקים במידת הצורך , אטימת המעברים. בתעלות מרובעות 

 הכל כלול במסגרת עבודת הקבלן. –פעמוני אטימה וכד' 

 שרות ואחריות לשנתיים , וספר מתקן.העבודה תכלול הפעלות והרצות,  שלוטים וויסותים,   .ו

 

 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 

 

 מחיצות וציפויי גבס 22.1

 

 כללי 22.1.01

יהיה לפי הפרטים על מחיצות הגבס להיות בעלות תו ירוק ביצוע עבודות בלוחות גבס 

המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה 

 משרד השיכון, אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה. -הישראלי 

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

 כל הלוחות יהיו עם ארבע פאזות.

 

 קרומיות-מחיצות גבס חד 22.1.02
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מחיצת גבס הבנוי על גבי שלד פח מגולוון ברוחב כולל כמצוין בתכניות וכנדרש ביחד לגובה 

יצה. ציפוף הניצבים בהתאם לגובה המחיצה, בכל מקרה המרחק בין הזקיפים לא המח

ס"מ. המחיצה מצופה משני צדדיה בלוח גבס וכוללת מילוי צמר סלעים בעובי  40יעלה על 

 ומסוג המתאים למחיצות גבס. 2"

 

 קרומיות-מחיצות גבס דו 22.1.03

 לאלוחות גבס. יש להקפיד שהתפר בין הלוחות  2קרומית אך מכל צד יהיו -כמו מחיצה חד

 יהיה חופף אלא במדורג.

 

 ערכי בידוד במחיצות 22.1.04

 לפחות. DB 38קרומיות יהיו בעלות ערכי בידוד של -מחיצות חד

 לפחות.  DB 45קרומיות יהיו בעלות ערכי בידוד של -מחיצות דו

כמפורט "במדריך למחיצות גבס" כולל איטום כל החריצים במרק אלסטי המחיצות יבוצעו 

 וכד'. 

המפקח יבצע בדיקות קבלה לקביעת ערכי הבידוד ע"י מדידות אקוסטיות. במחיצה אשר לא 

תשיג את ערכי הבידוד הנדרשים, יהיה על הקבלן לבצע, על חשבונו הבלעדי, תיקונים עד 

ניעת פרצות אקוסטיות במחיצות הגבס, יש גם השגת הערכים הדרושים. כדי להבטיח מ

 להקפיד על מספר נקודות עקרוניות, כמפורט להלן:

 

יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. כלומר,  א.

מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות 

 אקוסטיות.

 

אטימת כל המרווחים שבין מחיצת הגבס לבין הצינורות, לאחר הקבלן יהיה אחראי ל ב.

 התקנת הצינורות.

 

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי  ג.

 60למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 

 החדרים.ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין 

 

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע  ד.

תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע 

השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

 אלסטומרי.

 

 אלמנט לדוגמא 22.1.05

אחד מהאמצעים האקוסטיים שפורטו לעיל יבוצע תחילה אלמנט אחד מודגש בזאת שבכל 

לדוגמא ולאישור האדריכל. רק לאחר אישור האדריכל יורשה הקבלן לייצר ולהרכיב את 

 המחיצות.

 

 עיבוד פתחים 22.1.06

עיבוד הפתחים ייעשה באמצעות שבלונות )מסגרות( מיוחדות. על השבלונות יוקם השלד 

 הגבס וכמשקוף עיוור למשקופי הדלתות והחלונות.שישמש כחלק מקיר 

 אופן ביצוע עיבוד הפתחים יהיה כדלקמן:
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קביעת השבלונה במקומה, פילוסה וייצובה, בנית שלד המחיצה בהקיפה לרבות  א.

 עמודים וקושרות.

 

קביעת העמודים והקושרות לרבות כל החיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. רק  ב.

 שבלונה ממקומה.לאחר מכן תפורק ה

 

 ציפוי קירות ויישור קירות משופעים בלוחות גבס 22.1.07

 הציפוי יבוצע ע"ג קונסטרוקצית ניצבים ומסילות.

באזורי מגע של לוחות גבס עם פרופילי אלומיניום יחוברו לוחות הגבס אל פרופילי 

לכן על האלומיניום כאשר החורים בפרופילי האלומיניום ו/או המשקופים יקדחו מראש. 

 הקבלן לקדוח קודם חורים מובילים בפרופילי האלומיניום ורק לאחר מכן לחבר המחיצות.

בכל מקרה שלוח גבס מותקן על קירות חיצוניים יבוצע חוסם אדים מיריעות פוליאתילן בעובי 

 מ"מ בצד הפנימי של הלוח הכלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 0.2

 

 ים לכל הצנרות אשר יעברו דרך המחיצות והציפויים. על הקבלן להכין פתח 22.1.08

 עלות הכנת הפתחים על חשבון הקבלן.

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.2

 

 דרישות כלליות  22.2.01

 

 , אלא אם נאמר אחרת.22כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  א.

 

הרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נסיון ומוניטין ב ב.

 המפקח. 

 

 הקבלן יגיש למפקח דוגמא מהתקרה לאישורו לפני רכישת התקרה. ג.

 

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון  ד.

והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן 

מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק  האחריות לתאום

 מכניות שמעל התקרה בוצעו וניבדקו.-לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

 

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם  ה.

 היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

 

הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה מפלס התקרה יסומן לכל אורך  ו.

 במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 

 )מפגש פינות חתוך בגרונג(. L  +Zלכל אורך היקף התקרות הגמרים יהיו  ז.

 

 תקרות אקוסטיות עשויות מגשים מפח, מחוררים ו/או אטומים 22.2.02
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ונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות על הקבלן לספק ולהתקין באיזורים ש א.

אקוסטיות עשויות ממגשי פח מגולוון, מחוררים )אקוסטיים( ו/או אטומים. לכל מגש 

 מ"מ. 0.8מ"מ. עובי המגשים  10מ"מ, עם כיפוף פנימי של  40תהיה "כתף" בגובה 

 

. 22%מ"מ )מיקרו(, אחוז החירור במגשים המחוררים יהיה  1.8-1.5קוטר חור  ב.

 .CNCיהיה מיקרו  החירור

 

 גרם אבץ לכל מ"ר. 275" עם HOT DIPPEDגילוון הפח יבוצע בשיטת הטבילה " ג.

 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח PRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) ד.

מיקרון,  80תיעשה בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

ד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע לפי בחירת המפקח. הצ RALבגוון 

 יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

 

המגשים והאריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה  ה.

 מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ו.

צורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק הלוחות ייקבעו בנפרד ב 

 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח. מגשי הפח יהיו בעלי  

 דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

עים החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצ 

 אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

 

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך  ז.

( חייבים Z  +Lקירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )

התואם את התקרה  RALבאישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון 

להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי עצמה. יש 

 מ"מ. 2( יהיו בעובי של L+Zזויות )גרונג( מדויקים בהחלט. הפרופילים )

 

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ח.

 

 מינרליות -תקרות אקוסטיות  22.2.03

 

מינרליים )צמר זכוכית דחוס( חצי שקוע כמפורט  תקרות אקוסטיות יהיו מלוחות א.

 בכתב הכמויות מאושרים ע"י האדריכל, במידות שונות.

 

" )סילקוני( לרבות החלק העליון. AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג " ב.

השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי 

לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת יצוק. כל האריחים 

 השוליים.

 

 ה', ו', ח', ט' לעיל. 22.2.03ראה סעיף  -הנחיות ביצוע  ג.
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 תקרות וקרניזים מלוחות גבס 22.2.04

 

 פזות. 4מ"מ, כל הלוחות יהיו עם  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.

 

הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם  ב.

 והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.

במקרה של דרישה לקרניזים מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס  

 מתאימים.

 במידת הצורך תבוצע קונסטרוקצית עזר לתליית תקרה אקוסטית ומערכות באולם. 

 

רה, ספרינקלרים, גלאים, בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאו ג.

 גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.

בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה  

 מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

 

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן  ד.

 ם להנחיות האדריכל.לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתא

 

חיפוי לוחות ע"ג קורות בטון קיימות יבוצע ע"ג קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי  ה.

משטח הלוח.  50% -אומגה מגולוונים ו/או בהדבקה בשטח מודבק שלא יפחת מ

 סוג הדבק "פרלפיקס/קנאוף" תוצרת "אורבונד" או ש"ע.

 

וכדו'( יבוצע בידוד אקוסטי. על גבי בתקרות שידרש )פח מחורר, גבס מחורר, עץ  22.2.05

ק"ג/מ"ק ו/או מזרוני צמר  50ובמשקל מרחבי  2התקרות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי "

ק"ג/מ"ק, המזרונים עטופים ביריעות פוליאתילן חסין  24ובמשקל מרחבי  2זכוכית בעובי "

צע במקום אש ומצופים בבד סיבמין שחור. במידה ויאושר ע"י יועץ האקוסטיקה תבו

 המזרונים יריעה מפחיתת רעש שתודבק לתקרות, סוג היריעה תאושר ע"י היועץ.

מחיר היחידה יהיה זהה למזרוני צמר סלעים, צמר זכוכית ו/או היריעה, גם אם מצוין בכתב  

 הכמויות "מזרוני צמר סלעים".

 

 דוגמאות 22.3

 

רכבת במסגרת עבודותיו, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של תקרה, המו 22.3.01

ולקבוע אותה במקום עליו יורה המפקח. הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי 

 המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

 

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדוייק: את דרישות  22.3.02

 פי שאושרו על ידי המפקח.המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כ

 

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי  22.3.03

 המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו.

 

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.3.04
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וגמאות ולכל האביזרים בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לד 22.3.05

 האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים וכו'.

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים 22.4

 

 אלמנטי גבס )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'( 22.4.01

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 ות נשיאה לרבות תכנונם.קונסטרוקצי א.

 עיבוד פתחים כנדרש. ב.

 את כל האיטומים למיניהם. ג.

כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חומרי העזר  ד.

 למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח  ה.

 האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.ו/או 

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  ו.

 לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 עיבוד במעוגל. ז.

 

 תקרות אקוסטיות 22.4.02

 הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט 

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם. א.

 הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות כנדרש. ב.

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.

" ו/או L" ו/או "Zלי גמר ליד הקירות "כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופי ד.

"T ו/או "Z+L ."ו/או "אומגה 

חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה בכפוף  ה.

 לדרישת התכניות ו/או האדריכל.

 עיבוד במעוגל. ו.

 כל הנדרש ע"פ תקן פיקוד העורף. ז.

 

יצרנים השונים עד לקבלת מוצר מושלם מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש ע"י ה 22.4.03

 לשביעות רצון המפקח.

 

הפתחים למיניהם,  כלמדידת מחיצות, ציפויים ותקרות אקוסטיות תהיה נטו בניכוי  22.4.04

 בכל גודל שהוא.

 ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה 
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 סביבתי לחינוך תיכון ההריסות  - 24פרק 

 מפרט טכני מיוחדמדרשת שדה בוקר בנגב במעונות מתחם ו

 

 תנאים מיוחדים

 

 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 

 

 תנאים מיוחדים - 00פרק 

 

 כללי 

ופינוי תשתיות וחומרי גמר קיימים במבני  ההצעת מחיר זו כוללת הריס / העבודה במסגרת מכרז

רצפות, גדרות , , פרגולותתשתיות חשמל ואינסטלציה: לרבות, למטמנה מאושרתהמעונות ופנויים 

סככות, מדרגות בטון אלמנטי פיתוח שונים כגון אספלטים, אבנים , ריצופים למיניהם, מברזל

עץ  / אבני שפה, אלמנטי בטון, ספסלים ספסלי בטון, קירות בטון ובלוק, אלמנטי פלדה משתלבות,

ים שונים במתחם לרבות כל פסולת הבניה הקיימת באתר, כמפורט בתוכניות שונים, תשתיות ואלמנט

 ובסיור הקבלנים.

 כל הנ"ל יבוצע בשלביות כמפורט בתוכניות ובמפרטים ועפ"י הנחיות המפקח והמתכננים.

כל זאת תוך הקפדה על הפרעה מינימאלית לצורך אפשרת המשך הפעילות במתקנים סמוכים לפי 

 רה על גידור המתחמים השונים להפרדה מלאה.ושמישלביות הביצוע 

 תיאום 00.01

אום ואישור המפקח למועד ולאופן ביצוע העבודה וזאת מבלי לגרוע מאחריות יביצוע העבודה מחייב ת

 הקבלן כמפורט במסמכי המכרז השונים. 

 הגדרות 00.02

לצורך מבלי לפגוע בחוקיות וכלליות ההגדרות במסמכי הסכם זה )מסמך א'(, מובאות להלן הגדרות 

הבהרת המונחים והגדרות בעלי התפקידים השונים כפי שהם מצוינים להלן במסמכים. מודגש בזאת 

 בכל מקרה, עדיפות ההגדרות המובאות במסמכי ההסכם )מסמך א'( על ההגדרות להלן:

 כפי שמצוין במסמכי החוזה.  -"המזמין" 

להלן ה"קבלן" ו/או "הקבלן הראשי" פירושם: הגוף, האיש, או האנשים שהצעתם נתקבלה,  -"הקבלן" 

והעבודות או חלקן נמסרו להם לביצוע ע"י המזמין , לרבות נציגיו של קבלן, מורשיו המוסמכים ולרבות 

 כל קבלני המשנה המבצעים את העבודות בשבילו או בשמו. 

ו/או מהנדס אשר מונו ע"י המזמין למילוי תפקידי האדריכל והמהנדס  אדריכל –פירושו  -"המתכנן" 

 כוחם המוסמכים לרבות היועצים הטכניים למיניהם. -או באי

כוחו המקצועי של המזמין -פירושו מהנדס או חברה אשר מונתה ע"י המזמין להיות בא -"המפקח" 

 לשמש בתפקידי תאום ופיקוח צמודים. 

 יימיםאחריות למבנים ומתקנים ק 00.03

רוק, המתקנים ומערכות התשתית שבתחום יהקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים שלא לפ

ויתקן על חשבונו כל נזק המדרשה העבודה, בשטחי ההתארגנות ובכל אתר בו הוא עובד בתחומי 

 העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.

הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל  עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, על

 הוראות על אופן הטיפול בו. 
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קרקעיים העלולים להיפגע -על הקבלן לברר אצל הרשויות המוניציפליות את מיקומם של מתקנים תת

תוך מהלך עבודתו, ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים, 

 ביוב וכו'. 

ר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים הקבלן מצהי

קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן 

 העקיפות שנגרמו כתוצאה מהגילוי הנ"ל. 

 אתר הבניה ותנאיו 00.04

ובדק באופן יסודי את צורתו, את סוג  בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר את אתר הבניה

הקרקע, את הגישה אליו, את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, את מקום צינורות המים 

הראשיים וקווי החשמל והטלפון, את הכבישים וכו' לרבות בדיקת תנאי העבודה הנדרשים מעבודה 

 . באתר זה

בקשר לתנאים הנ"ל וכל יתר העבודות המשפיעות כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו 

על העבודה. המחיר שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשב ככולל את כל ההוצאות הכלליות והמקריות 

 שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של אתר הבניה וסביבתו.

 בטיחות בזמן הביצוע 00.05

וע סביב העבודות להגנה על על הקבלן לכלול בהוצאותיו הכלליות: שמירה, גידור ושילוט שטח הביצ

 הכל בהתאם לתנאי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. –בני אדם ולהגנת הרכוש 

על הקבלן לעשות את כל הנדרש על מנת לשמור על בטיחות ובטחון כל צד שלישי ואחר באזור  

הרשויות, הקשור ושאינו קשור ישירות לביצוע העבודות. על הקבלן למלא את כל חובותיו ע"פ דרישת 

 החוקים והתקנות. האחריות לכך חלה במלואה על הקבלן.

 במחיר ההצעה.  –הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות בהקשר זה 

 חומרים באתר הבניה 00.06

פרט אם צוין אחרת במפרט ובכתב הכמויות, יישארו כל חומר ועצם שהיו באתר הבניה ובסביבתו 

 צאו מתוך הקרקע בעת החפירות והחציבות, רכושו של המזמין. לפני התחלת העבודות או שהו

 עדיפות בין המסמכים 00.07

 2005נוסח תשס"ה  – 3210על פי חוזה המדף הממשלתי 

 אחריות לביצוע 00.08

לא קיבלו אישור  יוציא הקבלן לפועל עבודות לפי טעות או סתירה שבמסמכים, או לפי פרטי ביצוע אשר

מוקדם בכתב של המתכנן, הוא יוחזק אחראי לכך ויהא עליו להרוס או לשנות על חשבונו ובהתאם 

 להוראות המפקח. 

 עדיפות ביצוע 00.09

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים, להקדים ביצועו של חלק זה או 

פי שיקבע על ידו וזאת תוך תקופת ביצוע המצוינת הכל כ –אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים 

 בחוזה ומבלי שתעמוד לקבלן זכות לתבוע או לבקש פיצוי.

 החזרת השטח למצבו הקודם 00.10

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל השיירים 

רי הבניה הקיימים באתר והפסולת ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודות וכל הפסולת וחומ

ולהעלים את עקבות עבודתו מעל פני השטח לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. כל זאת כלול 

 במחירי יחידה, על חשבון הקבלן וללא תוספת תשלום.
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 מידות בתכנית 00.11

על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתוכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה 

מפרט, או בכתב הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס או לאדריכל אשר יחליט לפי בתוכניות, ב

איזה מהן תבוצע העבודה. החלטת המהנדס בנדון תהיה סופית ומכרעת. לא תתקבל כל תביעה מצד 

 הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.

שא בכל האחריות הכספית ובכל יאם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטתו, הוא י

 אחריות אחרת עבור כל התוצאות האפשריות, בין אם הן נראות מראש ובין אם לא.

 

 אחריות בפני נזקים 00.12

עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, הופך הקבלן האחראי היחיד להשגחה, טיפול ואחריות בפני 

נזקים לגבי כל העבודות שייעשו בשטח בתחומי עבודות ו/או בתחומים ובדרכים שבהם ישתמש 

לצרכיו. אחריות זו תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה, לרבות כל הדרכים בהן 

 קבלן. ישתמש ה

 אישורים ורשיונות ותקנות ממשלתיות ומקומיות 00.13

הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים הן מהרשות המקומית, הן מהמשטרה והן מרשויות 

אחרות לצורך ביצוע עבודתו, מעברים בכבישים ו/ או סגירת כבישים לצרכי העבודה, ניתוק התחברות 

 למים, חשמל וכו'. 

מקומיות שנקבעו על /  ת הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניותהקבלן ימלא בדייקנות א

 ידי השלטונות בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים. 

לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו 

 ההוראות והתקנות הנ"ל.הארכת זמן כל שהיא עקב אחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוין של 

 יומן עבודה 00.14

על הקבלן לנהל יומן עבודה בשלושה העתקים, וימציא למפקח שני העתקים ממנו. ביומן יירשם: מזג 

האוויר, מספר הפועלים, חומרים שנתקבלו, התקדמות העבודה, הערות הוראות המפקח לקבלן, 

  ם ע"י הקבלן והמפקח.הערות הקבלן וכל עניין אשר נוגע לביצוע עבודות. היומן ייחת

 קבלת העבודה 00.15

אחרי שהקבלן גמר לפי דעתו את העבודה הנ"ל, עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט וזה יקבע 

את יום קבלת העבודה. אם מנהל הפרויקט יקבע שכל העבודות הוצאו לפועל לפי התכניות, הפירוטים, 

תן לקבלן תעודת גמר בכתב בה הוא מודיע אור העבודה ושאר ההוראות ושהן גמורות בהחלט, תינית

על קבלת העבודה הנ"ל. תיקונים שלפי דעת מנהל הפרויקט אינם מעכבים את קבלת העבודה, ירשמו 

 בפרוטוקול והקבלן מתחייב לתקנם בזמן שייקבע לכך על ידי המפקח.

 מים וחשמל 00.16

רות ראשיים לצורך על הקבלן לדאוג לעצמו ולבאים מטעמו לאספקה סדירה של מים וחשמל ממקו

וים הנחוצים להעברת המים והחשמל וביצוע כל העבודות. הקבלן יתקין על חשבונו מערכת ק

מהמקורות הראשיים למקום העבודות הספציפיות, וכן יתקין אביזרים ומערכות מונה לצורך הפעלה 

 אתר. מסודרת ותשלומים בגין הצריכה. הקבלן ישלם על צריכת החשמל והמים לצרכי עבודתו ב

 עבודות שכלולות בתכולת העבודה הפאושלית : 00.17

 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות המפרטות מטה לא תימדדנה ולא ישולם בעדן. 

 על הקבלן לכלול אפוא את הוצאותיהן של עבודות אלו במחירי היחידה המוצגים על ידיו:

 הקיימת בסביבה.אמצעי זהירות למניעת הפרעות, תאונות ותקלות לפעילות  .א

   תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח. .ב
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   מחסנים, מבנה למפקח, שלטים וכד'. -מבני עזר  .ג

   מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון. .ד

    עבודות אחזקה תוך תקופת הביצוע. .ה

   ניקוז ארעי ודרכים ארעיות. .ו

 מהאתר .לכל מרחק , סילוק עודפי חומרים ופסולת. לאתר פסולת מוסדר ומאושר .ז

  טשטוש עקבות העבודה ושיקום השטח ע"פ הנחיות המפקח. .ח

כל העבודות האחרות והשירותים למיניהם אשר מחייבים תנאי החוזה ואינם נמדדים בסעיפים  .ט

 מיוחדים של כתב הכמויות.

 עבודות בשטחים מוגבלים ובגבהים. .י

 ביצוע אלמנטים בצורות גיאומטריות בלתי 'רגולריות' ובכל גובה שהוא. .יא

 שמירה, השגחה, ביטוחים, עלויות ניהול, ועלויות צוות האתר. .יב

 רווח ותקורות הקבלן מכל סוג שהוא. .יג

 בירור גישוש וסימון קווי תשתיות קיימים והימנעות מפגיעה בהם . .יד

 תמיכות זמניות וכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומחויבים ע"פ החוק .   .טו

 עבודות נוספות 00.18

במידה ותהיינה עבודות נוספות אשר אין להן ביטוי למחיר במפרט זה ואשר יידרשו ע"י המפקח, 

 ם יחושב כדלקמן:מחיר

 מחיר סעיפים מתאימים במכרז )"פרוריטה" למחירי חוזה(. −

וללא רווח  20%מחירון של "דקל" )'דקל' לעבודות בניה ולא 'דקל שיפוצים'( פחות  −

 מרחק, היקף ביצוע וכד'.קבלן ראשי ותוספות עבור 

 . יבוצע ניתוח מחיר ע"י המדרשהבהעדר סעיף מתאים במחירון דקל  −

 תיאום עם קבלנים נוספים 00.19

במידה ובעת ביצוע העבודות יבוצעו באותו מתחם ובאותו אתר עבודות פיתוח נוספות ע"י קבלנים 

צע ע"י המפקח. לא אום אשר יבויאחרים, יבצע הקבלן תאום עם הקבלנים האחרים וזאת בנוסף לת

אומים אשר יאומים אלה. לא תאושר תוספת לזמן הביצוע בגין תיתשולם כל תוספת מחיר בגין ת

 יבוצעו ע"י הקבלן ו/או המפקח אלא באישור בכתב מהמפקח. 

 תקופת ביצוע 00.20

תקופת הביצוע תהיה כפי המופיע בהצעת הקבלן. על כל יום חריגה מלוח הזמנים ינוכה מחשבון 

כפיצוי מוסכם מראש, זאת מעבר לפיצויים אחרים שהמזמין שומר לעצמו ₪  10,000ם של הקבלן סכו

 את הזכות לדרוש.

 תנאי תשלום 00.21

על הקבלן להמציא בסיום עבודתו ובצירוף לחשבון, אישור הטמנת פסולת מאתר פסולת מאושר ע"י  

 ובהר בזאת כי לא יאושר חשבון הקבלן ללא אישור זה.מ הרשות.

 

 הריסות ופירוקים - 24פרק 

 מהות העבודה: 

הקיים לרבות: המעונות ביצוע עבודות הריסה גריסה ופינוי קומפלט של כל הבינוי והפיתוח במתחם 

 אבני שפה, אספלטים, מדרכות, ספסלי בטון, סככות,, ריצופים למיניהם, רצפות בטון, פרגולות, מבנים

והפיתוח כולם וכו' הכל כמפורט בחוזה, בתכניות קירות, שבילים, משטחים, גדרות, כל אלמנטי המבנים 

 ובמסמכי המכרז.

 עבודות הריסה.הקבלן יהווה קבלן:  
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אין להתחיל בביצוע העבודה לפני השלמת הנושאים הבאים וכל המפורט במפרט כלול 

 :במחירי היחידה

 קבלת אישור בכתב מיועץ הביטוח של המזמין לפוליסת הביטוח .

ד העבודה על מינוי מנהל עבודה/מהנדס אחראי בטיחות לעבודות ההריסה העברת העתק הודעה למשר

 באתר למפקח )כולל תעודת מנהל העבודה/מהנדס(. 

, להעתקה ולעקירה באישור קק"ל קבלת תוכנית מאדריכל הנוף העירוני הכוללת סימון העצים: לשימור,

 לביצוע.

בהתאם לדרישות הרשויות .  עליכם להגיש תאום עם הרשויות בנושא פינויי פסולת בניין מהאתר 

 מפקח מטעמנו, לא יאוחר משבוע ימים ממסמך זה את המסמכים הבאים: / למהנדס

 דרכי ביצוע ולוח זמנים להתקדמות העבודה עפ"י השלבים השונים.

 ערבות ביצוע בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה .

ע"ג טבלה שתועבר על ידנו לאישור החברה רשימת קבלני משנה לביצוע עבודות ההריסה ועקירת העצים 

 המנהלת.

העתק מהיתר הבניה ימסר למנהל הפרויקט מטעמכם, הנכם נדרשים לפעול להסדרת כל 

קבלת אישור על ניתוק הקווים הקיימים  -בזקהנושאים עפ"י היתר הבניה עם הרשויות: 

קבלת אישור  – טל"כקבלת אישור על ניתוק זרם החשמל לאתר מהקו הראשי,  – חח"יבאתר, 

 על ניתוק הקווים הקיימים באתר.

בהתאם לסיור באתר בנוכחות כל הגורמים ובהתאם למוסכם, הנכם מתבקשים לבצע 

 העבודות, עפ"י הנחיות הבאות:

בטרם כניסה לעבודות ההריסה בכל יום יבוצע סיור מקדים לבדיקת אי נוכחות של אנשים או בעלי 

 חיים במבנה.

מבנים יהיו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור: ההריסה תחל מפינות המבנה עבודות הריסת ה

אין להשאיר אלמנטים רופפים  תוך התקדמות בציר המבנה מתקרה עליונה ועד לרצפה ויסודות,

חל  , עליית כלי ההריסה מותרת על שברי ההריסות במפלס הקרקע בלבד,במעבר מקצה לקצה

בעת עבודות ההריסה יהיו נוכחים כלי  ,תקרותאיסור מוחלט לעלות עם כלי ההריסה על 

חל איסור מוחלט להימצאות עובדים ואו גורמים זרים בשטח ההריסה בלבד וכמו כן, 

 ההריסות.

בוצע י, עבודות עקירת העצים יבוצעו בהתאם להנחיות אדריכל הנוף ולתוכנית אדריכלית כמו כן

 .באחריות הקבלן  שור קק"לבאי לעקירה - 0לשימור, -להעתקה, ם  -Xסימון העצים: 

עבודות ההריסה, הגריסה ופינוי הפסולת בשטח האתר יבוצעו עד למפלס הקרקע הקיימת כמו 

חל איסור מוחלט לבצע עבודות חפירה לעומק מחשש לפגיעה בתשתיות תת"ק קיימות כן, 

 .אלא באישור מפקח וקבלת כל אישורי ניתוק התשתיות

( ותקנות הבטיחות בעבודה )בתשמ"ח 1970 –)תש"ל פקודת בטיחות בעבודה  -בטיחות

( מגדירות את "מבצע הבניה" )הקבלן( כאחראי על הבטיחות באתר הבניה ובכלל זה 1988

מילוי החובות המוגדרות בפקודה ובתקנה. הקבלן יבצע העבודה תוך שמירה על חוקי ונוהלי 

 "פ החוקים.הבטיחות בעבודה ובתנועה,כולל התקנת שלטי אזהרה וכל הנדרש ע

 

 אמצעים לביצוע העבודות  24.01

 ביצוע עבודות הנ"ל תעשנה בכל ציוד שיבחר הקבלן, אך באישורו של המפקח. 

 אופן ביצוע העבודות הנ"ל ומועדן ייעשה בתיאום הדוק עם המפקח. 
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בנוסף לאמור לעיל מודגש בזאת לצורך ביצוע עבודות ההריסה ישתמש הקבלן בכלים מכאניים שונים 

לרבות, ניסור במסור מתאים, מנופים, כלי צמ"ה שונים )"באגרים" וכדומה(, משאיות שונות כגון 

שיוצא ע"י הקבלן  אמשאית עם מטוטלת, משאיות פינוי, מגרסות, ציוד גריסה, נפות וכל ציוד שהו

 כל הציוד הדרוש יכלל במחירי היחידה ולא ישולם בגינם תוספת מחיר.  –וכדומה 

 

 לביצוע העבודה  אישור 24.02

 אין להתחיל בעבודות פירוק, סיתות והריסה ללא אישור המפקח מראש. 

 

 הריסה, גריסה ופינוי  24.03

 כל העבודות באתר יכללו הריסה, גריסה ופינוי לאתר מוסדר ומאושר.

 הכל האמצעים המכאניים וידניים אשר ידרשו - הריסה

, הכל כמפורט 50נפה  -ות והעברתה בנפה נדרשתגריסת כל פסולת הבניה במגרסות מתאימ - גריסה

 בפרט. 1886ו ת"י 1865בתקנים ישראליים ובתקנים  ת"י

 פינוי כל הפסולת לאתר פסולת מאושר ומוסדר לרבות הצגת אישור הטמנה בגמר הביצוע. - פינוי

 כל הנ"ל כלול במחירי יחידה ללא תוספת תשלום לקבלן.

 

 הריסת  מרצפים 24.04

ל גם את קורות היסוד והיסודות  מתחת לפני הקרקע הקיימת לרבות מבנים תת העבודה תכלו

 קרקעיים  לרבות הזיון וכל אלמנט המחובר לרצפה.

 העבודה כוללת סילוק הפסולת לאתר מאושר.

 

 הריסת קירות ומחיצות 24.05

עמודים, קורות, עבודת ההריסה של קירות ו/או מחיצות בנייה מכל סוג שהוא, תכלול סיתות והריסת 

חגורות הבטון, הזיון, לרבות החיפויים, הציפויים, האביזרים וכן כל שעל הקירות המחיצות וכן צנרת 

 החשמל הטמונה בקירות, טלפון וצנרת העוברים דרך הקיר, דלתות, חלונות לרבות המשקופים,

 אושר.העבודה כוללת סילוק הפסולת לאתר מ סורגים וכל האלמנטים המחוברים לקירות.

 

 הריסת תקרות 24.06

עבודת ההריסה של תקרות מכל סוג שהוא, תכלול סיתות והריסת קורות הבטון, הזיון, לרבות 

הציפויים, האביזרים וכן כל שעל התקרות וכן צנרת הטמונה בתקרות, איטום הגג וכל האלמנטים 

 העבודה כוללת סילוק הפסולת לאתר מאושר. המחוברים לקירות.

 

 ת קונסטרוקציות פלדההריס 24.07

עבודת ההריסה של קונסטרוקציות פלדה שונות, תכלול פרוק האלמנטים לרבות חיתוכם, העמודים, 

 הברגים, הפחים התעלות הקרויים, גופי התאורה וכן כל האלמנטים המחוברים לגגות.

 העבודה כוללת סילוק הפסולת לאתר מאושר ו/או למחסני הקבלן.

 

 ומתקניםהריסת תשתיות  24.08

הריסה ופינוי מלא של כל התשתיות והמתקנים הקיימים באתר וזאת לאחר קבלת אישור הרשויות 

מובהר כי באחריות הקבלן קבלת כל האישורים מהרשויות, מחברת בזק, חברת החשמל,  לסילוקם.

 כבלים וכדומה.

 

 פירוקים ו/או הריסות "מיותרים"  24.09

תבקש לכך במפרט, בתוכנית או בהוראת יומן מהמפקח, יידרש כל אלמנט שיפורק ע"י הקבלן ללא שנ

עפ"י המפרט הכללי ובמפרט המיוחד, כל  -"כחדש"  -להיבנות מחדש ע"י הקבלן לרמתו התפקודית 
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 זאת ייעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 קומפלט לרבות אלמנטי בטון תת קרקעיים וביסוס   תשתיות קיימותהריסת  24.10

 אופני מדידה מיוחדים                 

 כללי  א. 

מחיר עב' הריסה, הגריסה והפירוק כולל גם את כל הנדרש עפ"י תוכניות, כתבי  (1

 הכמויות, מפרטים, בתקנים הישראליים  וכן את כל האמור לעיל.

 מחירי העבודה כוללים גריסת כל הפסולת וניפויה בנפות מתאימות.  ( 2

 כולל גם חיתוך פלדת הזיון.מחיר עב' הריסה, פירוק,  (3

מחירי הריסות כוללים את כל החלקים הנמצאים בתוך האלמנט המיועד להריסה  (4

וגריסה ועל פניהם כגון: צנרת אינסטלציה, קווי חשמל, מפזרי אוויר וכד', וכן את כל 

 הציפויים כגון: צבע, טיח, חרסינה וכד' ועל האלמנטים והציפויים. 

 ה כוללים פינוי כל הפסולת לאתר מאושר .מחיר עבודות ההריס (5

מ' אשר  2-מחירי העבודות השונות כוללים גידור האתר בגדר איסכורית בגובה של כ ( 6

 תפורק בגמר העבודה.

בגמר עבודות ההריסה, אשר תבוצע ע"י  AS-MADEמחירי היחידה כוללים מדידת  (7

 מודד מוסמך על כל שטח המגרשים.

ם הסדרת שיפועי הפיתוח לרבות עבודות חפירה/ מילוי כנדרש מחירי היחידה כוללי (8

 והבאת הפיתוח לגובה הפיתוח המתוכנן ע"פ תכנית ההגשה .

 

 פיתוח האתר  – 40פרק 

 קירות תומכים/ קירות כובד 40.1

 עבודות עפר 40.1.1

 כללי 40.1.101

 במסגרת פרק זה יבוצעו חפירות מקומיות לקירות תומכים/קירות כובד.

 חפירה מיותרת 1.0240.1.

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא 

ס"מ והידוק מכני  15הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות בעובי 

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  98%עד צפיפות של 

כל חלל שנוצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. 150

עבודה זו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד 

 החפירה.

 פינוי פסולת בניין וניקוי השטח 40.1.1.03

תאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום מאושר האדמה שאינה מ

על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת 

 מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

לרשימת  סביבה.מפסולת הבניין תפונה למחזור באתר שקיבלת הרשאה ע"י המשרד להגנת ה 35%

 אתרי פסולת בניין מורשים ראה "תכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייה" בנספח בנייה ירוקה

 אופני מדידה מיוחדים 40.1.1.04

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:

 את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור שיפועים.  .א

 זרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות.הח .ב

 הרחקת שארית החומר החפור והפסולת למיניה למקום שפך מאושר. .ג
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הכמויות,  סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב

 לרבות עבודת ידיים.

 :המדידה

לרבות מרווחי  תומכים/כובד יכלול את כל עבודות העפר כגון, חפירה/חציבהמחיר היחידה של קירות 

ובחזית הקיר מתחת לפני  עבודה, הידוק שתית, מצעים מהודקים בתחתית הקיר, מילוי בגב הקיר

 ולא ישולם בגינם תשלום נוסף. המים, הכל עפ"י הנדרש בכתבי הכמויות,בפרטים ובתוכניות,

 

 

 עבודות בטון 40.1.2

 סוגי הבטון 40.1.2.01

לקירות  30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג  ב

ק"ג למ"ק  150תומכים מבטון מזוין ולקירות כובד. עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

 בטון מוכן. 

 , מחירי4הבטון בפרויקט הינו  ., מקדם חשיפה לכל אלמנטי250הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 

 הבטונים יכללו דרישה זו.

, גומחות ניקיון , קירותיבוצעו בקירות תומכים, קירות כובדהאמור בפרק זה מתייחס לעבודות ש כל

 לאשפה ואלמנטי בטון שונים בפיתוח האתר. 

 איכות הבטון והיציקות 40.1.2.02

 : תנאי בקרה

יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון 

 יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.

 :ציפוף הבטון

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י 

 ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

 :ציהמניעת סגרג

יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון 

 לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

 : אשפרה

 CURING -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב 7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך 

COUMPOUND  לפי הוראות המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני

 הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.

 בדיקת הבטון

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת המדגמים, כמותם 

 .106המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י  , בהוראת26ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.

 לבידים -גמר בטון חשוף  40.1.2.03

 בחירת סוג גמר בטון אדריכלי חשוף אך ורק לפי דרישות ואישור אדריכל

 ם של מכרז/חוזה זה הינם:סוגי הבטון החשוף המוצגים בתוכניות ובמפרטי א.

 ס"מ מוקצעים מכל צידיהם. 22ס"מ ובעובי  5פלפוני )סרגלי( עץ ברוחב  .1

 ס"מ. 10פלפוני עץ כנ"ל אך ברוחב  .2

 פלטות מעץ לבוד. .3

 במפרט הכללי. 0208העבודה תבוצע בכפוף לאמור בסעיף  ב.

 הבטון יבוצע בבטון חשוף חזותי, בטפסה עשויה משתי שכבות. ג.
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ני תחילת בצוע עבודות הבטון חשוף יבצע הקבלן יציקה ניסיונית של כל סוגי הבטון חשוף לפ ד.

מ' לכל דוגמה לאישור המזמין. רק לאחר בדיקת הדוגמאות תשארנה עד  2*2במידות של 

גמר כל העבודות לצורך השוואה. הבטון החשוף יהיה זהה לדוגמאות המאושרות. הקבלן יגן 

 ולכלוך. על הדוגמאות מפני פגיעה

כל סוגי הבטון יתאימו לחשיפה רגילה אך גם בטון זה טעון הוכחה להתאמה של התערובת  ה.

לדרישות המפרט. התערובת תוכן ותתועד ע"י ספק הבטון ותוצא לאישור מוקדם של המפקח. 

 מהצמנט בתערובת יהיה צמנט לבן. 30%תערובת הבטון תהיה ללא אפר פחם, עד 

תתוכנן על ידי טכניים של מפעל הבטון מטעמו של הקבלן, התערובת  תערובת הבטון החשוף ו.

תכלול את כל התוספים הדרושים לקבלת בטון חוף בגוון ובצורה הנדרשת, כל זאת כלול 

 במחיר מ"ר בטון חשוף בכתב הכמויות.

 אופן ביצוע הטפסנות ז.

התומכות הבטון החשוף יבוצע ע"י טפסה כפולה כמפורט במפרט הכללי. הטפסות  .1

יהיו מלוחות עץ לבוד. רוחב הסרגלים והלוחות )לפי הנדרש( יהיה לפי תוכניות 

צדדים ומסוג עץ אחד, ללא פגמים וללא רווחים  6-האדריכל. הסרגלים יהיו מוקצאים מ

 במישקים.

 כל המישקים האופקיים יהיו בקו גובה אחיד ולא יהיו "קפיצות" בין שני לוחות צמודים. 

וחות יחוברו לפלטות העץ הלבוד מאחור ע"י מסמרים, ראש המסמרים הסרגלים והל 

 באחריות הקבלן(. –יהיה בשורות ישרות לחלוטין )מרחקי השורות 

יש להקפיד על הרטבת הסרגלים והלוחות משך כל זמן קשירת ברזל הזיון וסגירת  

הטפסנות. המפקח באתר רשאי לאשר או לפסול את הסרגלים והלוחות לשימושים 

 וזרים.ח

אין להשתמש בסרגלים ובלוחות שאיבדו מאיכותם. מריחת הטפסנות בחומר שיומלץ  

ע"י ספק הבטון והמפקח ויאושר סופית רק עפ"י דוגמת היציקה )ראה פרוט שמנים 

 בהמשך(.

 כל הטפסנות תהיה יציבה ומתוכננת ע"י מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. .2

הסרגלים. לא תאושר החלפת סרגלים חידוש פנל טפסנות יבוצע בהחלפת כל  .3

 בודדים.

 סידור הסרגלים והלוחות יהיה כמפורט בתוכניות. .4

חיתוך וניסור הסרגלים והלוחות יעשה בנגריה ובאמצעי ריתוך מתאימים. אין לבצע  .5

חיתוך במשור ידני או נייד. עבודות נגרות תבוצענה באתר על משור שולחני מצויד 

מעלות, ללא קיטום. קיטומים, אם סומנו  90היינה חדות, בזווית בסרגל כיוון. הפינות ת

בתוכניות, יבוצעו ע"י סרגלי עץ, לפי הפרטים. עובי הסרגלים והלוחות יהיה מדויק 

 ואחיד.

סדקים בין לוחות, שדרכם תתאפשר נזילת מי מלט יהוו עילה מספקת לפסילת  .6

ים אשר יקבלו אישור הטפסות. כמו כן, תובטח אטימות תחתית הטפסות באמצע

 המפקח מראש.

מ"מ  20בקוטר  PVCשומרי המרחק לעובי הקירות יהיו מצינורות פלסטיק קשיח  .7

לקשירת התבניות. חורים  6ובאורך אחיד. לא יותר שימוש בחוטי קשירה או מוטות 

, ימוקמו לפי פרישות החזיתות. לאחר פרוק התבנית, ישלפו RODS  - TIE-ל

בטון והחורים יסתמו מבפנים ובמחוץ לפי פרטים ובחומר המומלץ הקונוסים מצידי ה

 ע"י המפקח.

 ס"מ. 3-כל חלקי ברזל הזיון יורחקו מפני הבטון לא פחות מ .8

יש להקפיד על ניקוי תחתית התבניות משאריות ופסולת בניין לפני התחלת קשירת  .9

ת אויר דחוס. בפינות הזיון, וניקוי סופי לפני סגירת טפסנות צד שני. יבוצע באמצעו



 107 

ובכל מפגש בין לוחות עץ הלבוד, יש להקפיד על ניקוי ואיטום הטפסנות בחומרים 

 אלסטיים מתאימים )סיליקון וכד'( על מנת למנוע סגרגרציה ובריחת מי צמנט.

ס"מ  80-60-כל תבנית שתוצב על גבי /ואו בהמשך ליציקה קיימת, תחפוף לפחות ב .10

 רגים יורכבו בחורים הקיימים.את היציקה הקיימת והב

 יש לאטום אטימה מוחלטת את תחתית התבניות )למניעת "בריחת" מי צמנט(. .11

 אופן שימון ומריחת תבניות ח.

 שטח הטפסה הבא במגע עם הבטון ירווה מים לפני היציקה. .1

 יישום הבטון ט.

ערבול אספקת הבטון לאתר תהיה ממפעל אחד, במרחק נסיעה קצר, משך זמן ה .1

מייצור הבטון ועד יציקתו לא יעלה על הדרוש בתקן, ההפרש בין משך זמני הערבול 

 דקות. 10של הערבלים השונים לא יעלה על 

 עפ"י דוגמא מאושרת. –הרכב הבטון ושיטת היישום והגוון הסופי  .2

יש להשתמש באגרגטים רחוצים באופן מיוחד קודם  0.2 –גודל אגרגט מקסימלי  .3

 לתערובת בחלק מהכנת תערובת הבטון.שיוכנו 

 יציקת הבטון בין הפסקות היציקה המתוכננות תהיה תמיד ברצף ללא הפסקות. .4

פרטי מישקים, הפסקות יציקה, אטימה, מישקים ותפרים ורצפות הזיון לפי פרטי  .5

התוכניות באחריות הקבלן להתריע בזמן, לפני ביצוע יציקה, על פרטים חסרים או 

 ים, ולדרשם מהפיקוח.בלתי שלמ

גיברציה תעשה באופן קפדני לפי הוראות יצרן הבטון והמפקח וכפי שיבוצע בדוגמא.  .6

 השימוש במרטטים ובפטישי גומי יעשה לפי הצורך והנחיית המפקח.

יציקה בשעות הבוקר בלבד. זמן יציקה: מיידית לאחר הרכבת תבנית  –בקיץ  .7

 ימנע היווצרות תפרים קרים.וסגירתה. יש לתכנן היציקה באופן ש

תבוצע לפי תקן ו/או לפי הנחיות המפקח. שימוש בתערובות מיוחדות  –אשפרה  .8

 לאשפרה יותר רק אישור המפקח ובתנאי שלא תפגע חזית הבטון ו/או דרישות הגמר.

פרוק תבניות יעשה לפי המוסכם והמאושר בדוגמא ובתקנים )ראה פרוט בהמשך,  .9

 שור המפקח בטרם פרוק הנ"ל(.בכל מקרה נדרש אי

לאחר פירוק התבניות יש לעטוף אלמנטי הבטון החשוף בניילון ולהגן על הפינות  .10

 באמצעות פינות עץ.

 אופן ביצוע פתחי יציקה י.

פתחים זמניים יותקנו בעורף של קירות ועמודים בכדי להקל על הניקוי ועל הבדיקה  .1

 לפני היציקה.

 יהיה הסרגל התחתון ניתן לפרוק קל ונוח לכל אורך הקיר. בטפסה עשויה סרגלים .2

בטפסה עשויה מלבידים, מותקן בתחתית הקיר, ולכל אורכו, פס מלבידים שרוחבו  .3

 ס"מ הניתן לפירוק כנ"ל. 15

 זמני פרוק התבניות יא.

ימים לפחות מגמר היציקה והפירוק יבוצע  7טפסות בטון חשוף לא יפרקו בטרם עבור  .1

 –שניסו ונוכחו שאינו פוגם בפני הבטון. שאר הדרישות לגבי מועדי הפירוק לאחר 

 במפרט הכללי ובהנחיית המפקח. 0206כמצוין בפרק משנה 

הפירוק יבוצע בזהירות כדי למנוע זעזועים ולשמור על שלימות הפינות והמקצועות  .2

 של הבטון.

 הנחיות יב.

הבטון, הפסקות יציקה וכו' יהיו טעונים סדר היציקות, ההתקדמות ומהלך שימת  .1

 אישור המפקח מראש.
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שיטת השימה תבטיח קבלת פני בטון בעלי מראה אחיד חופשי מקיני חצץ ופגמי שטח  .2

כגון נזילת מי הצמנט וכו'. כל נזילת מי צמנט שהתגלה מחוץ לטפסה תישטף  –אחרים 

 או תנוגב מיד במברשת רכה והטפסה תתוקן במקום הנזילה.

הבטון יושם ברציפות בשכבות אופקיות בעלות עובי שיקבע המפקח, אך בשום מקרה  .3

ס"מ. על הקבלן להביא בחשבון בתכנון היציקה וקיצבה  60לא יעלה עובי השכבות על 

 כי לא יורשה לצקת אלא בשכבות אופקיות כנ"ל.

 לא תהא כל הפסקה ביציקה של חלקים שלמים שבין מישקים מתוכננים. 

לצקת את הבטון דרך צינורות או מש.... אנכיים בצורה המבטיחה שלא תחול  יש .4

 הפרדת הבטון ושלא יגע בדרך נפילתו בטפסות או בזיון.

היציקה תהיה רק עם משאבת בטון, יש להוריד את הצינור הגמיש בקצה המשאבה  

 לתוך הטפסות עד למקום השימה.

ס"מ בתוך הבטון הטרי ויורם תוך  20-בזמן היציקה קצה הצינור או משפך יהיה כ 

התקדמות היציקה. בכל מקרה לא תורשה נפילת הבטון שלא בצנורות מגובה פעולה 

 ס"מ. 60על 

או בחתך מלבני לכמות  6יש להכין מעבר עבור צינור משפך יציקה במידות לפחות " .5

10X20 .ס"מ 

 מראש היציקה לתחתית היציקה ללא מכשולים. 

 מ'. 1-במרחק של כהמעברים יבוצעו  

בנוסף לריטוט הרגיל, יקפידו על דפיקות על הטפסה מבחוץ, בפטיש עץ או גומי,  .6

הריטוט ייעשה על ידי פועלים מקצועיים בעלי הכשרה מתאימה. לשם הפעלת 

המרטטים ושליטה עליהם יש להשאיר פתחים בטפסות במקומות שיקבלו את אישורו 

 שור מראש של המפקח.של המפקח. הציפוף בידיים טעון אי

 אופן קיבוע ברזל הזיון יג.

 הזיון לא ייתמך על ידי חלקי מתכת הנוגעים בטפסות החיצוניות. 

 לא יוכנסו מסמרים או כל אמצעי חיבור אחרים לתוך הטפסות למטרת חיזוק או ייצובו. 

רי לשמירת הרווח בין הטפסות לבין הזיון, יש להשתמש בשומרי מרחק מחומר פלסטי, שומ 

המרחק טעונים אישור המפקח, לגבי החומר, הכמות והצורה, כיסוי הזיון, ובכלל זה כיסוי 

 ס"מ לפחות מפני בטון חשוף. 3חישוקים ומוטות חלוקה, יהיה 

 אופן אשפרה והגנת הבטון החשוף לאחר יציקתו יד.

 אים.הבטון היצוק יוגן מיציקות בטון ומכל שאר עבודות הבנייה על ידי הכיסוי המת .1

בטון חשוף לא ישמש לחיזוק טפסות או לתמיכת פיגומים וכד'. הרטבה יעילה למטרת  .2

אשפרה של קירות בטון חשוף תיעשה על ידי הרפיית הטפסה והזרמת מים מראש 

 הקיר בין הבטון לבין הטפסה.

ניקוי הבטון החשוף בגמר העבודה יבוצע על הבניין בשלמותו, ולאחר שנסתיימו כל  .3

 ות וההתקנות.ההשלמ

 פסילת בטון טו.

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי בטון חשוף אשר לא יענה על הדרישות ולא יאושר  .1

ע"י המפקח ייהרס מיידית ויבוצע מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו, ללא תוספת תשלום 

 עבור ההריסה, הפינוי והיציקה מחדש. כל זאת ייעשה בתאום עם המפקח.

  תקן בטון חשוף פגום.בשום אופן אין ל .2

 במקומות שתידרשנה הפסקת יציקה בבטון חשוף יבוצע תפר שערה כדלקמן: .3

פני הבטון של היציקה הראשונה בקו הפסקת היציקה יוצקו לגמר קו חד וישר  

באמצעות טפסה מתאימה. לאחר התקשות הבטון ילוטשו פני הבטון )במלשטת 

מ' לא  3סטייה לאורך של סרגל שאורכו חשמלית( הפסקת היציקה, לגליף חד וישר, 



 109 

מ"מ. רק לאחר בדיקת הגליף ויאושרו ע"י המפקח יותר לקבלן לבצע את  2תעלה על 

 יה.יהיציקה השנ

 

 הגנה על הבטון טז.

ע"ג הבטון לאחר השפרתו ולאחר שיתייבש ייושם סילר הגנה מסוג סילוקסן או ש"ע בשיעור  

למ"ר. לפני יישום הסילר יערך טסט במטרה לקבוע שהסילר אינו משנה את גוון  גרם 400

הבטון. אם קיים שינוי בגוון יוחלף הסילר באתר ש"ע שאינו משנה את הגוון. רק לאחר קבלת 

 אישור מהמפקח בכתב ניתן יהיה ליישם את הסילר ע"ג כל פני השטח.

 לה.יישום הסילר ייעשה ברצועות אופקיות מלמטה למע 

 

 אופני מדידה יח.

בטון חשוף מסוג כמצוין בתוכנית יימדד לפי שטח במ"ר ויכלול הכל כמפורט במפרט המיוחד  

לעיל בחלוקה כמפורט בתוכניות לרבות עבוד בשיפוע, עיבוד אפי מים, סילר וכו' רק תפר 

 הפסקת עבודה מסוג שערה יימדד בנפרד לפי אורך במ'.

 לדיוק היציקותדרישה מיוחדת  40.1.2.05

על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות הבטון נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט, פילוסם האופקי 

ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות 

 בעזרת מכשירי מדידה מדויקים )תיאודוליט וכד'( באמצעות מודד מוסמך.

 6על דרגה  היא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא תעלההסיבולת ש

 (.1)טבלה מס'  789לפי טבלת הדרגות בת"י 

של המפרט  ב' פסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיףאי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה ל

ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת,  טיםהכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת האלמנ

 הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן.

 פלדת הזיון 40.1.2.06

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על המוטות להיות 

 נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.

כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים לאורך  המוטות יחוזקו היטב למקומם

   האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.

  פירוק אלמנטים 40.2.07

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו 

 ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. 

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל 

 כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.

 

 אופני מדידה מיוחדים 40.1.2.08

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:

 הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. א.

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם. ב.

תפרים כמוגדר כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים,  ג.

 בתוכניות ובפרטים.

 עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, שרוולים, ניקוזים, שקי חצץ, איטומים וכד'. ד.

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ז.

 זיון הבטון לרבות הכנת רשימות ברזל. ח.
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 סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת. ט.

 המוספים הדרושים, כל הסידורים, כל הבדיקות המוקדמות, האשפרה וכו'.כל  י.

 בטון רזה בתחתית הקיר. יא.

  40.1עבודות עפר כמוגדר בסעיף ובתתי סעיפים פרק  .יב

 גמר בטון חשוף  עפ"י פרט. .יג

 אלמנטים מבוטנים למעקות. .יד

 ק נפח הבטון בלבד.המדידה נטו במ" - עבור קירות כובד

 בלבד. המדידה נטו במ"ק נפח הבטון - עבור קירות תומכים

 

 )אדריכל נוף ( עבודות פתוח - 40פרק 

 

 עבודות עפר  40.01

 אדמה גננית .א

אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח, תהיה חפורה משכבות עליונות ופוריות 

מ'. האדמה תהיה טרה רוסה )חמרה( קלה עד בינונית ובשום  1.5ובעומק שלא יעלה על 

 חרסיתית, נקייה מכל חומר זר, מעשבים רב שנתיים וחופשייה ממחלות ומזיקים.אופן לא 

 הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים. יישור מדויק בהתאם לגבהים מתוכננים.

 ס"מ )בהתאם לתכנית(. 30עובי השכבה מינימום  

ות ביצוע על הקבלן חלה החובה להכנסה, פיזור ויישור, גם בחלקות המוגבלות המחייב

מפני האלמנט  3 – 5בידיים בלבד. לאורך שבילים, אבני שפה וכו', יבוצע יישור לגובה מינוס 

 הנ"ל, או כל מידה אחרת בהתאם לתוכניות.

באם המפקח יהיה  סבור שהאדמה הודקה יתר על המידה, תהיה קביעתו סופית ועל הקבלן 

 כלי מכני או עבודת ידיים. ס"מ ב 40יהיה לבצע   חריש לביטול ההידוק, לעומק של 

השטח  לאחר פיזור האדמה ולפני שקבלן החל בהכשרת הקרקע, על הקבלן להשקות את

)ע"י פרישת מערכת השקיה זמנית(, להנביט את העשבייה ולהשמידה במידה והיא צמחה, 

בחומרי הדברה המותאמים לסוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן. כל הנ"ל ללא תמורה 

 .נוספת

עבור הנבטה והדברה של עשביה בקרקע קיימת ישולם לקבלן לפי הסעיף המתאים בפרק 

 של כתב הכמויות. 41

כן, חלה על הקבלן חובה לתאום, קבלת -מקור, סוג וטיב האדמה מחייבים בדיקה ואישור. כמו

אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות 

 .האחרונות

אספקת אדמת גן תתבצע אך ורק באישור המפקח ובמידה ותחסר אדמת גן מעודפי 

 החפירה.

 

 קירות  40.02

הקירות יבוצעו עפ"י חוברת הפרטים. הקירות עשויים תערובת בטון על בסיס תערובת צמנט לבן  .א

ואפור עם פיגמנט לפי בחירת האדריכל. תרכיב התערובת המדויק ייקבע על סמך דוגמאות שיוכנו 

 . דוגמאות לאישור מכון התקנים תישלחנה ע"י הקבלן ועל חשבונו.20-באתר. חוזק הבטון יהיה ב

 דוגמאות .ב

העבודה כוללת ביצוע לפני תחילת העבודה של מס' דגמים קטנים מריכוזי תערובת שונים לפי 

  ס"מ. 5050X50Xהנחיית האדריכל בגודל שלא יקטן מ 

מ'  2מ' ובגובה  1לאחר קבלת אישור האדריכל למרכיבי התערובת, יקים הקבלן דגם ברוחב  .ג

כל הדוגמאות יבוצעו  ס"מ לאישור האדריכל. על הקיר יבוצע עיבוד גמר כמפורט. 40ובעובי 

  באתר, במקום שלא יפריע לביצוע יתר העבודות, ויפונו מהאתר בתום העבודה ע"י הקבלן.
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 תערובת .ד

ובת המדויקים ייקבעו על סמך הדוגמאות, והיא תכלול חול, חול מחצבה, חצץ דק אחוזי התער

-5%מלט אפור,  -50%מלט לבן ו 50%מ"מ. כ 6מסוג "גלעדי" בגוון וורוד, שלא יעלה בגודלו על 

( או ש"ע ואבקת 07-6277311שברי חרסים גרוסים מגודל בינוני, מתוצרת "חסין אש" ) 20%

 חרס גרוסה כפיגמנט.

 ותהכנ .א

במקומות הדרושים יש להשאיר פתחים לצורך התקנת  שרוולים, מגרעות למעבר צנרות וכו'. כל 

 זאת במסגרת עבודות בניית הקיר.

 הגנה –אשפרה  .ב

יש להשקות את הקירות ואת הבטונים כל בוקר לפני התחלת ותיקון העבודה. ניקוי האבנים 

ות מתאימים, מברשת ברזל ומים חמים, מנטפי מלט, בטון או סיד וכו' ייעשה באמצעות כלי סית

אבן קרבורונדום, התזת חול וכיו"ב. השימוש בחומרי ניקוי כימיים טעון אישור המפקח. אבנים 

 סדוקות או פגומות יוחלפו באבנים תקינות.

 פירוק אלמנטים .ג

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקוי אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם, יפורקו 

לקו מהאתר בהתאם להוראות המפקח. באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם ויסו

להוראות ולמפרטים שימסרו ע"י המפקח. כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר, 

  יבוצע ע"ח הקבלן.

 הפסקות יציקה .ד

הפסקות יציקה תעשנה לפי השלבים הנדרשים ובהתאם להוראות המפקח והמהנדס. לא תשולם 

תוספת עקב דרישות להפסקות יציקה במקומות מסוימים. כמו כן לא תשולם כל תוספת בגין כל 

  דרישה לצקת אלמנטים מסוימים ללא הפסקות יציקה.

 

 בטונים חשופים 40.03

 תבניות

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צוין כך  .א

 בתכניות )יציקות ציפוי( במפורש

חלקי המבנים העשויים בטון מזוין יצוק באתר יעמדו בדרישות עבור אלמנטים מקבוצה א  כל .ב

בחינה לפי תנאי השירות והחשיפה לתנאי הסביבה  - 02.01.03.05.01המוגדר בסעיף  עפ"י

 (3.2טבלה  1חלק  466המבנה על פי המדדים המפורטים בת"י  )מיון רכיבי

היו ברמת בטון חשוף חזותי. בטון חשוף חזותי יעובד פני כל הבטונים הגלויים במצב הסופי י .ג

בתבניות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמייקה ו/או בלוחות לרבות עיבוד חריצים, הכל 

 בהתאם למתואר בתוכניות ולהנחיות המפורטות במסמך זה.

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  02בפרק  02.01.08.03בניגוד לאמור בסעיף  .ד

בלוחות חדשים בלבד לצורך עיבוד פני בטון חשוף חזותי בתבניות לוחות  שימוש יאושר

 אנכיים.

התבניות יהיו בשתי שכבות כמפורט במפרט הכללי בחלקן מלוחות חדשים מהוקצעים  .ה

קנטים והצד הפונה החוצה(, בעלי עובי ורוחב אחיד, ובחלקן מלבידים  2משלושה צדדים )

את התבניות באופן שתתקבל הטקסטורה הנדרשת  חדשים חלקים ונקיים. יש להניח

 בתכניות האדריכלות בשלמותה ובצורה רציפה.

חיבור הלוחות לאורך יהיה לסירוגין ועם חפיפה אחידה לכל הבניין ולרוחב יהיה בקווים ישרים  .ו

ס"מ, או בהתאם  1.5X1.5בהתאם לאשור המפקח. כל הפינות תהיינה קטומות במידות 

 לפרטי האדריכל.  
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ש לשים לב ולבצע בהתאם להערות ושרטוטים המופיעים בתכניות האדריכלות י .ז

והקונסטרוקציה והמתייחסות לנושאים הבאים: סרגלים, שקעים, חריצים, אפי מים, כיווני 

 לוחות וכו'.

 על הקבלן לתאם אופן יציקת האלמנטים וסומך הבטון, לקבלת אופי שווה של האלמנטים. .ח

טון יצוק חזותי לאישור המתכנן, וזאת יעשה הקבלן לפני התחלת יש להכין באתר דוגמא של ב .ט

 עבודות היציקה של האלמנטים. הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה ומסירתה.

 

 שלבי יציקה

 יש לצקת בהתאם להפסקות היציקה המוכתבות בתכניות הקונסטרוקציה. .א

 כל הצעה אחרת טעונה אישור המתכנן והמפקח. .ב

מחברי "פטנט", ולא באמצעות חוטי קשירה. המרחק בין קשירת התבניות תהיה ע"י  .ג

הקונוסים יהיה קבוע לכל הבניין )עבור כל כוון וכוון( ובשורות אופקיות ומסודרות, הכול 

 באישור האדריכל והמפקח.

 מ"מ )עדש(. 12הגודל המרבי של האגרגט הגס בבטונים החשופים יהיה  .ד

 מאיטונג או בלוקים.יציקת התקרות תעשה לאחר בנית קירות חוץ  .ה

 

 עבודות ריצוף ושפות שונות 40.04

 

סעיף זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני ריצוף מאבן טבעית של רחבות, שבילים, 

 ובנוסף: 40, פרק 14, פרק 10מדרגות ולהנחת אבני גן.  ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

הריצוף יבוצעו בהתאם לפרוט בתוכניות, מסמכי עבודות הריצוף לרבות צורת ההנחה ודוגמת   .א

 החוזה והנחיות המפקח.

ויועץ  בנוסף לאישור דוגמאות האבן יש להכין באתר דוגמא של ריצופים שונים לאישור המתכנן .ב

, וזאת יעשה הקבלן לפני התחלת הריצוף באבן. הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה בניה ירוקה

 ומסירתה.

ות לריצוף ו/או משטחים קיימים. ההתחברויות יבוצעו תוך שמירה על העבודה כוללת, התחברוי .ג

 מישוריות נאותה וללא שברים והפרשי גובה לאורך קווי החיבור.

מ"ר ריצוף דוגמה לאישור המתכנן. הנחת הריצוף תחל מהשפה. הריצוף יונח מן  10יש לבצע  .ד

 המפלס הנמוך אל הגבוה. אבן הריצוף תהיה סוג א'.

 בוצע רק ע"י מסור או גיליוטינה. אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח.חתוך אבנים י .ה

 .4:1 –חול  \במרווחים בלתי נמנעים יש לצקת השלמות מבטון בגוון הריצוף. יחס צמנט  .ו

 בכל מקום בו אין גמר באבן שפה, תבוצע חגורת בטון סמויה.  .ז

 

 

 ®Studiobetonריצוף  40.05

 

      Parkways  /Parkways Londonדגם: 

 אפיון הרצפה:

 מכלול חומרי מליטה ואגרגטים אצילים המסופקים בתערובת רטובה ישירות ממפעל ההכנה 

פי דרישת קונסטרוקטור ובליווי טכנולוגי. עובי מינימאלי -לאתר ביציקה מקשית מזוינת בברזל על

חומרים מינראליים  ,  ®Studiobeton -ס"מ בטון.  התערובת מושבחת באתר בפורמולת 8

 parkways/ Parkways מדגם    ®Studiobeton המשולבים ומיושמים על פי מפרטי רצפות

'London'  .או שווה ערך או ציפוי כורכרי. על שווה הערך להיות מוצר בשיטת השימה הרטובה

ימים טבעי ומשתנה ומתא –פני המרצף יהיו מחוספסים ו/או מגורענים במראה פראי ובגוון כורכר 
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]תרומת המשטח   Vנהלל, בסיווג   ®Studiobetonשל    Parkwaysלדרישות התקן כדוגמת 

 הרטוב במים לסיכוי להחליק: נמוכה מאד[.

 

 אופני הביצוע

ס"מ וקביעת מובילי גובה שימוקמו בעזרת ציוד  10  -בניית טפסנות בחתך הנדרש בעובי של כ

 מוגבהת. 20כל  6מדידה אלקטרוני. רשת 

 ות יציקההפסק

הפסקות יציקה יזומות ייקבעו במשותף ע"י הקונסטרוקטור והמבצע וכך גם ניסורי תפרי הדמה 

 ס"מ. 3מ"מ לעומק של  3שעות מסיום היציקה, בעובי של  12-שיבוצעו לא יאוחר מ

 אשפרה 

אשפרה תבוצע ע"י המבצע בהתאם להוראות הקונסטרוקטור. על המבצע להציג אופני יציקה 

ע"י האדריכל והקונסטרוקטור לקבלת המרקם והגוון הנדרש. כמו כן טכנולוגיית חישוף שיאושרו 

  ®Studiobetonשל   Parkwaysפני המרצף והרכב האגרגטים וחומרי הגמר העליונים כדוגמת

 נהלל .        -

 תנאי סף

 שנים בתחום יציקות. 10על הקבלן המבצע להיות רשום ובעל ניסיון מוכח של מעל  •

 המבצע להגיש רשימת ממליצים ופרויקטים שיבדקו על ידי המזמין.על  •

 על המבצע לייצר דוגמה לאישור האדריכל בגוון ובטקסטורה המבוקשת. •

 על הקבלן להציג מסמכי בדיקות כדלקמן: •

 [ : קביעת דרגת התנגדות להחלקה של משטחי הליכה.Anty slipאנטי סליפ ] .א

 תקן.שחיקה : עמידות בשחיקה מעל לדרישות ה .ב

 התגבשות מלחים : עמידה בבלייה. .ג

 מגפ"ס[.  30-חוזק בלחיצה ובדיקה חזותית: חוזק העומד בדרישות התקן ]כ .ד

 ריצוף אבן תעשייתית 40.06

 ארגון העבודה

מ"ר ליום    150 -אנשים. ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא  כ 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה  .א

 מ"ר  ליום(. 400-600של  )באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק

התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון  .ב

השטח שכבר רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים להישג ידו של 

 הרצף באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה.

 .8ישראלי מס' טיב האבן יהיה בהתאם לתקן  .ג

 

 פיזור החול ויישורו

לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים  חול דיונות  .א

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק. 4-5נקי ויבש בעובי של 

צד יש לקבוע היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי ה .ב

בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות 

 האבנים כסנטימטר אחד לתוך שכבת החול.

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר  .ג

לבד כדי למנוע קלקול משטח החול  שעתיים ב-מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 המיושר בעת העבודה.

 

 הנחת הריצוף
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"אבני קצה"  –ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות  .א

ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהפלס 

 חילה של האבנים(.הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת ז

מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות  2-5בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  .ב

 האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה.

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. .ג

 

 המשטחהשלמת שולי 

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך -יש לשאוף במידת האפשר )על .א

להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו 

 אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.

או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל ופשוט  חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור .ב

 להפעלה. יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה.

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין  .ג

ן תערובת בטון מצמנט וחול ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכי 3אבני השפה אינו עולה על 

 . אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים.1:4ביחס של 

התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח ומבטיחה את  .ד

יציבותו. במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום 

 ו  ולתפוררות המשטח.להתרחקותן זו מז

 

 ס"מ ומטה )קטנות יותר( 30/30גודל  -ריצוף באבנים משתלבות רגילות  40.07

 פילוס והידוק שכבת המצע. עובי השכבה ומס' השכבות יקבע ע"י המהנדס. .1

 סמ'. 3-5פיזור חול יבש ופילוסו. עובי שכבת החול לאחר הפילוס בין  .2

 מתיחת חוטי סימון לקביעת קו הריצוף. .3

 המשטח המרוצף באבני סף.תיחום  .4

 ריצוף ע"פ הדוגמה הנבחרת, כולל השלמה והתאמת חיתוכים. .5

 ביצוע הידוק ראשוני באמצעות פלטה ויברציה. .6

 פיזור חול יבש ע"ג המשטח, והחדרתו למישקים באמצעות מטאטא. .7

 טאטוא החול מפני המשטח, מילוי סופי של המישקים בחול יבש וניקוי יסודי של  המשטח. .8

 הידוק שני באמצעות פלטה ויברציה.ביצוע  .9

 במקרה הצורך, פיזור נוסף של חול יבש למילוי המשיקים.  .10

 

המלצות לאבנים בעיבוד מסותת, מלוטש, מעורבל, סדרות: פרובנס, נטורה, פאבולה, אריחים  40.08

 ס"מ ומטה )קטנות יותר( 30/30של פעם, סנטרום. בגודל 

 בשינוים הבאים: –יף א' מוצרים אלה יונחו בהתאם להוראות הריצוף בסע

 ( יבוצע באמצעות פלטה ויברציה מרופדת גומי.6-ההידוק הראשוני )סעיף א .1

 ( יבוצע באמצעות פלטה ויברציה מרופדת גומי.9-ההידוק השני )סעיף א .2

על אבנים אלו מומלץ לבצע סילר מיד לאחר ניקיון יסודי וסופי, לצורך הקטנת ספיגות האבנים  .3

 ח בצורה טובה יותר. ואפשרות לתחזוקת המשט

טרם שימוש בסילר יש לבדוק את התאמתו לחומר הריצוף. שימוש וביצוע סילר יתבצע  .4

 בהתאם להוראות והמלצות יצרני הסילר.

 סמ'   30/30 -הנחיות לאבנים משתלבות הגדולות מ 40.09

 בשינוים הבאים: –מוצרים אלה יונחו בהתאם להוראות הריצוף בסעיף א' 

כל אריח מרוצף בנפרד, ומובא לגובהו ולמיקומו הסופי באמצעות פטיש הריצוף מתבצע כאשר  .1

 גומי. בריצוף אריחים אלה אין להשתמש בפלטה ויברציה לצורך ביצוע הידוק.
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 גובה הריצוף וקווי הריצוף נקבעים באמצעות חוט.  .2

מומלץ לבצע סילר מיד לאחר ניקיון יסודי וסופי, לצורך הקטנת ספיגות האבנים ואפשרות  .3

 תחזוקת המשטח בצורה טובה יותר. ל

טרם שימוש בסילר יש לבדוק את התאמתו לחומר הריצוף. שימוש וביצוע סילר יתבצע בהתאם 

 להוראות והמלצות יצרני הסילר.

 

 הידוק הריצוף

בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף. ההידוק יבוצע  באמצעות פלטה  .א

מ"ר. ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד  0.5-0.3ויברציונית בעלת שטח של 

השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר ממטר 

אחד מקצות המשטח שעדיין אינם חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד 

את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן כדי ס"מ אחד ומיישר את פני השטח. החול הממלא 

 ויוצר משטח אחיד ויציב.

 

אחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מילוי  .ב

כל המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה 

המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא עודפי החול  מעברים נוספים. יש לבדוק ולוודא שכל

 מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים  לאחר גמר העבודה.

 ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד. –הידוק אקרסטון  .ג

 

 סטיות בביצוע

 מ"מ. 10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על      .א

מ' לא תעלה   5.0הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל. אלומיניום של      .ב

 מ"מ(. 7על 

 מ"מ. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על      .ג

 

 הוראות כלליות

 מ"מ מעל גובה אבן  השפה. 5-10 -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .א

 טח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.בכל מקרה אין להשאיר ש .ב

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-אין לעלות עם כלי .ג

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של  1ההידוק ייעשה עד למרחק של  .ד

 האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.

בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י  חיתוכים  כאשר יש צורך בשינוי כיוון .ה

 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה   "חצאים"(.

 

 שלבי ביצוע הריצוף

 פילוס והידוק המצע. .1

 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.  .2

 התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים.  .3

 הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.  .4

 פיזור שיכבת חול עליונה.  .5

 הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.  .6

 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.  .7

 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.   .8
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 גומות לעצים  .ב

 ביצוע גומה לעץ תכלול: 

מטר. דפנות בהמשך האלמנט  2-3מטר ולקוטר של  1חפירה בעבודת ידיים בתוך גומה לעומק 

למטה תהיינה אנכיות. סילוק חומר שהופק מהחפירה. מילוי הבור באדמה חקלאית מהטיב 

 הנדרש כנ"ל.

 ספסלים, מתקני אופניים, אשפתונים, שבכות ניקוז, בור חלחול –פרטים קטלוגיים  .ג

 יהיו לפי פרטים אדריכליים, כמצוין בתוכניות. 

יצוף, אספלט או יסודות בודדים לרגליות באדמה או במקום הצבת הספסלים תיעשה על גבי ר

אחר, הכל לפי תוכנית. ההתקנה לפי הפרטים, החיבורים ייעשו בעזרת ברגים מגולוונים. אורך 

  הספסלים ומידותיהם לפי הנדרש בכתב הכמויות ובתוכנית. 

  מאחז יד .ד

ויכלול גם חפירה וביטון  . כמצוין בחוברת הפרטים6מאחז יד יבוצע מצינור נירוסטה בקוטר "

למידות מתוכננות. אם לא נאמר אחרת בתוכניות, עובי דופן הצינור  20 -העמודים בגושי בטון ב

 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות. 3.6 -הנשוא יהיה בעובי לא פחות מ

 מלוטש מט או מבריק . L  316הנירוסטה תהיה מסוג  

 סמויים ובחיבורים לרצפה יהיו רוזטות נירוסטה.כל החיבורים יהיו 

 עבודות מסגרות ונגרות כללי .ה

של המפרט הכללי לעבודות     19ופרק  06עבודות מסגרות והנגרות תבוצענה גם על פי המפורט בפרק 

בניין. התוכניות המצורפות למכרז אינן תכניות עבודה מפורטות.  תכניות אלו מחייבות פירוט סופי ע"י 

לבית  (, כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות shop drawingsהקבלן )תכניות ייצור 

 המלאכה לביצוע מדויק . הקבלן יכין תכניות עבודה לנ"ל ויעבירן לאישור המפקח לפני ביצוע העבודה.

 גלוון 

כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים והריתוכים, 

ץ )לאלמנטים העשויים הסרת שלקות וליטוש. הגלוון יבצע בחם,  בטבילה באמבט, או בהתזת אב

. הגלוון יחשב 918מיקרון, הכל לפי  דרישות ת"י  100מפרופילים  דקים(  כשעובי הגלוון המזערי הוא 

 ככלול במחירי העבודה ולא יימדד בנפרד.

 צבע כללי

 עבודת הצבע  יבוצעו גם  לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות.

 יניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל.כל הצבעים למ

 .ISO 9002עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן 

 צביעת משטחי מתכת חדשים

 של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת . בדיקה ויזואלית .1

באמצעות דטרגנט חם בהתזה, או באמצעות אלקלי חם הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או  

 בהתזה.

 מ"מ. 0.5 – 1.0בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג  

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. 

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. 

 . 36פוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של צי 

 על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון. 

 

 צביעה .2

( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה 

מיקרון לפחות  80בעובי  OUT FREE GASING( בעלת תכונות   HIGH BILD) HBטהור מסוג 
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הגרמני  B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 

 לדהייה או שווה ערך. 

 הקלייה .3

 220דקות. לאחר מכן  10למשך  155 - 140קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  

- 180  דקות נוספות. 20למשך 

 קירור .4

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 15למשך  185 -לפחות. טמפרטורת המתכת לא תפחת מ C 40 - 35הטמפרטורה לרמה של 

 דקות.

 בקרת איכות .5

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 היה קילוף.מ"מ לא י 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד  

 

 אופני מדידה .ו

ריצופים מהסוגים השונים ימדדו לפי מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים. המדידה תיעשה בין אבני גן,  .א

 שפה או שפות יציקות אחרות. מחיר הריצוף כולל את החומרים הדרושים מעל המצע.

 ימדדו לפי מטר ויכללו יסוד ומשענת בטון, הכל כנתון בכתב הכמויות ובמפרט.אבני שפה שונות  .ב

 ספסלים, פחי אשפה וכו' ימדדו לפי יחידה כנתון בסעיפי כתב הכמויות. .ג

 יסודות למתקני רחוב כגון ספסלים, כיסאות, וכו' לרבות חפירה בטון, זיון וכו'  .ד

 נדרש בכתב הכמויות.מגבילי שורשים לעצים ימדדו לפי יחידה בהתאם לסוג ה .ה

הסעיפים שבכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את כל האמור במפרט המיוחד וגם את כל המתואר  .ו

 בתוכניות אף אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות. 

 

 גינון - 41פרק 

 , וכן לפי הנחיות המפקח באתר.41העבודה תבוצע לפי תוכניות, מפרט מיוחד ומפרט כללי, פרק  .א

 יהיה גנן בעל: הגנן המבצע .ב

 חדש(. - 1)סוג  3אישור תקף גנן מספר  .1

 אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף. .2

 בעל נסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו. .3

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים, העצים, קוטר, גזע וכמויות  .ג

אחוזים(, או ביטול סעיפים בשלמות. הפחתות מחיר או תוספות ישולמו )בהפרשים של מאות 

 לקבלן בהתאם להפרש קטלוג:

עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין את הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של  .ד

 כל כמויות השתילים.

אם יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים בוגרים מהקרקע, בהת .ה

 להנחיות.

כל האמור במסמכים המצורפים למכרז זה כגון: תוכניות, מפרט מיוחד, מוקדמות, או מסמכים  .ו

, מפרט מיא"מ, כלול במחירי היחידה לרבות אספקת 41שאינם מצורפים כגון: מפרט כללי פרק 

 כל החומרים, הצמחייה, המוצרים ותקופת תחזוקה ואחריות כמוגד במפרט מיוחד זה.

רשאי לקבוע מאיזה משתלות יסופקו הצמחים, שיחים שונים ועצים, הכול על סמך המפקח   .ז

 בדיקות משותפות עם הקבלן.

עצים, שיחים, מטפסים, בני שיחים וכד' שבהם ישתמש הקבלן לצורך הוצאת העבודה הנדונה  .ח

לפועל, יהיו כאלה שגודלו על מצע נקי במשתלות נקיות ומוכרות, העומדות תחת פיקוח משרד 

 חקלאות.ה
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כל הצמחים, הדשאים, הדשנים והזבלים וכו' שיובאו לאתר על ידי הקבלן יהיו חופשיים ונקיים  .ט

 מכל מחלות עלה ושורש ונקיים מעשבים רב שנתיים.

 על הקבלן חלה חובת הצגת צמחים לאישורו של המפקח מבחינת התפתחותם, גודלם וכו'. .י

ת קווים מוליכים של מערכות השקיה, הקבלן יתחיל בעבודות הנטיעה, אך ורק לאחר הטמנ .יא

הכשרת הקרקע, דישון ויישור, כמו כן, תידרש הנבטת עשביה והשמדתה המוחלטת )ע"י 

 הדברה(.

סימון מיקום העצים ייעשה על ידי הקבלן ביתדות ברזל או עץ ולכל סוג של עץ יש לקשור סרט  .יב

 בגוון שונה בראש היתד.

ס"מ בהתאם לסוגי  5ד כבוי ברצועות שרוחבן לפחות קבוצות שיחים יסומנו על ידי "ביזר" סי .יג

 הצמחים.

 כל הסימונים יסולקו ע"י הצנעתם בקרקע לאחר בדיקת המפקח וגמר הביצוע. .יד

צמחים אשר לא יעמדו בסטנדרטים הנקובים במפרט מבחינת בריאותם, התפתחותם, עיצובים  .טו

על הקבלן להרחיקם ומבחינת מצע שבהם גודלו, לא יאושרו על ידי המפקח. במקרה כזה, 

 מהאתר אפילו אם חלקם או כולם נשתלו כבר ע"י הקבלן.

תקופת תחזוקה של עבודות הגינון ומערכות השקיה, חלה על הקבלן ועל חשבונו הוא לתקופה  .טז

ימים קלנדריים החלים מיום מסירת תעודת גמר לידי הקבלן, המוכיחה שכל עבודות נושא  90של 

 המפקח.מכרז זה בוצעו לשביעות רצון 

תעודת גמר זו, יש לראותה כזמנית )לעבודות גינון והשקיה בלבד(, ובאה לאשר שהקמת הגן  .יז

ומערכות ההשקיה אומנם בוצעו לפי התוכניות, מתאריך נתינתה לידי הקבלן מתחילה תקופת 

 ימים. 180ימים קלנדריים, ולעצים תקופה של  90תחזוקה, על חשבון הקבלן כאמור לתקופה של 

תבוצע על ידי הקבלן בעזרת בעלי מקצוע מומחים לתחזוקת הגנים, וברמה מקצועית  התחזוקה .יח

גבוהה, התחזוקה כוללת בין היתר: דישון, קלטור, עבודות נקיון, גיזום והרחקת הגזם וכל פסולת 

 אחרת, כיסוח מדשאות וחיתוך "קנטים", מלחמה במזיקים, נברנים וסוגי מחלות שורש ועלה.

 .41ה גבוהה אך בשום אופן לא פחותה מהנדרש במפרט הכללי פרק התחזוקה תהיה ברמ .יט

 כל חומרי ההדברה והדישון, על חשבון הקבלן. .כ

 כולל תחזוקת מערכת השקיה, חלה על הקבלן. 41כל יתר העבודות הנקובות במפרט הכללי פרק  .כא

ר את בגמר העבודה ועוד לפני מסירתה למזמין, על הקבלן לנקות באופן יסודי את השטח, לקלט .כב

 הערוגות ולבצע את כל העבודות המתחייבות ממסמכי המכרז.

ימים קלנדריים גינון ממועד קבלת העבודה. באם  90קבלה סופית של העבודה תיערך כעבור  .כג

ימצא שהעבודה עונה לתוכניות כולל הצמחים וכל הנדרש, כגון מערכות השקיה, כמות צמחים 

 ועצים וכו', תימסר לקבלן תעודת גמר סופית.

 במועד הקבלה יהיו כל הערוגות נטועות בהתאם לתוכניות. .כד

הקרקע תהיה תחוחה ומקולטרת, חופשייה מעשבים רב שנתיים או עונתיים. הדשאים יהיו  .כה

 מכוסחים, קצוות הדשא חתוכות לפי קווי תיחום מתוכננים, מדשאות בכיסוי מלא וללא קרחות.

 

 עבודות נטיעה

 אספקה ונטיעה של עצים שונים. -

 אספקה ושתילה של צמחים שונים, הכל כפי שמפורט בכתב הכמויות. -

 

 לכל עץ יוצבו תמוכות במספר הדרוש מתמוכה אחת עד שלוש לכל היותר. .א

עם חוד תחתון )ניסור באלכסון( להקלת  1.5התמוכות עשויות צינור מתכת מגולוון בקוטר "

 ההחדרה לתוך הקרקע.

מ'. החלק התקוע  2.20לגודל העץ, אך לפחות אורך התמוכה נטו מעל פני הקרקע בהתאם 

ס"מ. הצינור יהיה מגולוון וצבוע ביסוד מיוחד לקבלת צבע ע"ג הגלוון ובצבע  80בקרקע לפחות 
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עליון מסוג המרייט בגוון לפי דרישת האדריכל. את החלק המוחדר לקרקע יש לצבוע בשתי 

 כלול במחיר נטיעת עצים. מריחות אספלטיות. עבור תמוכות עץ לא ישולם בנפרד ומחירן

 קשירת העץ לתמוכה או תמוכות בקשר אחד או יותר, לפי הנדרש לעיצוב וייצוב הגזע.

מ"מ, למניעת  10הקשירה תיעשה על ידי השחלת חוט קשירה דרך צינורית גמישה שקוטרה עד 

 פציעת קליפת העץ.

 יצירת מרחב גידול לעצים .ב

ידול בתוכו תפוזר אדמה גננית )אשר תוגדר בנפרד העצים אשר יינטעו במדרכה זקוקים למרחב ג

בנספח של האגרונום(, אי לכך בכל מקום שקרקע כזאת לא מצויה בשתית יש לבצע החלפת 

 קרקע.

 בור הנטיעה

 .2009מהדורה פב'  41ההנחיות להלן הן תוספת למפרט הבין משרדי לעבודות גינון פרק  .1

 הקבלן יכין בורות נטיעה לעצים המתוכננים באופן ובמידות כמצוין להלן.  .2

 מטר. 1.5ובעומק של  2.5X2.5מידות בור הנטיעה יהיו  .3

הקרקע בבור הנטיעה תסולק ותוחלף בקרקע גננית חול חמרה מאושרת עומדת בכל  .4

לפחות,  חול 80%הבין משרדי. ההרכב המכני לקרקע הגננית  41הקריטריונים שנקבעו בפרק 

 ללא שרידים של גושים ורגבי חרסית )נזאז(.

ק"ג דשן מלא + מיקרואלמנטים בשחרור  1ליטר קומפוסט תקני ו  100כל בור נטיעה יטויב ב  .5

 חודשים. 6-9מבוקר ל 

 ס"מ העליונים של בור הנטיעה. 70הדשן והקומפוסט יפוזרו במהלך השתילה באחידות ב  .6

ן, יאושר ע"י המפקח יתועד למצב קיים. הבור יחפר, ימולא מיקום הבור ימדד ע"י מודד, הסימו .7

 באדמה הגננית כל אלו במהלך עבודות העפר והחישוף.

המפקח רשאי, על פי שקול דעתו המקצועי הבלעדי, להורות על שימוש בקרקע מקומית. כל אלו  .8

 על פי המדדים לפוריות והרכב מכני כפי שיבדק במעבדה.

 

 אספקת עצים 

לוודא כי יש באפשרותו לספק את העצים כפי שנקבעו בתוכניות בכתבי הכמויות  המציע מתחייב .1

 ועל פי הסטנדרט הנדרש.

במדה והקבלן לא עמד בהתחייבות לאספקת העצים על פי הקריטריונים הנדרשים רשאי המזמין  .2

להזמין את העצים ולקזז את עלותם מהתשלומים לקבלן. הקבלן ישא במלוא עלות העצים ללא 

 נוסף וישא באחריות לתחזוקתם.  תשלום

חודשים מראש  3כל העצים שיסופקו לאתר יהיו עצים שאוקלמו מראש לחיתוך שורשים מינימום  .3

 חודשים קודם לאספקתם. 6קדם לאספקתם ובעצי הדר מינימום 

 העצים יעמדו בדרגה הגבוהה ביותר של הסטנדרט לשתילי גננות ונוי. .4

 גיזום, למעט גיזום קל ביותר בקצות הענפים.נוף העצים שיסופקו ישאר מלא ללא  .5

 העצים יהיו אחידים ביותר. .6

 העצים יסופקו ללא פגיעה בקליפת הגזע ענפי השלד והנוף. .7

עץ שלדעת המפקח איו עומד בקריטריונים המחמירים יסולק ואחר יסופק תחתיו ללא תוספת  .8

 תשלום.

מטר לפחות מעוצבים עם נוף מורם  5 עצי ההדר יהיו מסוג הדר התפוז זן 'שמוטי' או ש"ע, בגובה .9

ס"מ לפחות )לא התקבלו עצים בהם הרמת הנוף נעשתה סמוך לאספקה(, קוטר  180לגובה 

מטר, העצים יהיו אחידים ונקיים מפגעם מכניים בגזע והענפים ממזיקים  3הנוף המינימלי יהיה 

 ומחלות.

 קור ואישור של המפקח.אספקת העצים ובדיקתם לעמידתם בטיב המעולה הנדרש מותנית בב .10

המפקח, על פי שקול דעתו הבלעדי, רשאי לפסול עצים שעל פי דעתו אינם עומדים בקריטריונים  .11

 שנקבעו.
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 הפרוייקט .עצים שנבחרו לאספקה יסומנו עם סרט בולט לעין וברור "עצים עבור  .12

  

 עבודות שימור, גיזום שורשים ונוף בעצים קיימים  41.02

למעט עבודות לגיזום נוף  -בגזעי העצים הנוף ומערכת השורשים  הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא

וחיתוך שורשים כפי שנקבע להלן ובתוכניות. במקרה של פגיעה מסוג זה, רשאי המפקח למנוע 

 את המשך עבודתו של הקבלן.

 גיזום הנוף

גיזום נוף יבוצע בכל העצים רחבי העלים בתחום העבודות כפי שנקבע בתוכניות ובכל העצים  .9

 בשוליים המושפעים מהעבודות השונות הקשורות במכרז זה.

 גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון קודם לעבודות חפירה וחישוף כלשהן.  .10

 הגיזום יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת 'גוזם מומחה'.  .11

. הגוזם יפקיד בידי המפקח העתק תעודת 'גוזם מומחה' וכן המלצות המעידות על טיב עבודתו .12

 הגוזם יאושר מראש ע"י האגרונום.

 עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם האגרונום ולפי הצורך בפיקוחו. .13

בכל מצב הגיזום לכל עץ ראשון בכל סוג יעשה תחת פקוח צמוד והנחיה בשטח והמשך עבודות  .14

 בפקוח לפי שקול דעתו של האגרונום.

לסיומן או לשיעורין בכמות בסדר ובמיקום, עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד  .15

 הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח וצרכי שאר העבודות.

עבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של האגרונום, תופסק מיידית  .16

 והגוזם יוחלף לאלתר.

לה על שבועיים ימים. יש בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העו .17

להתאים את סדר הגיזום וקבוצות העצים לגיזום על פי הנחיה זו. חריגה מהנחיה זו תחייב את 

 הקבלן לגיזום חוזר בכל הקף ומועד שיקבע ע"י האגרונום, העבודה תבוצע ללא תשלום.

וסדות מודגש כי עבודות הגיזום מבוצעות בסמוך לחוטי החשמל, גובלים של בתים פרטיים, מ .18

שונים, סמוך למכוניות חונות ותנועת ערה ביותר של כלי רכב. כל התיאומים, קבלת היתרים 

 ואמצעי הבטיחות הנדרשים לעבודה במצב זה הם באחריותו המלאה של הקבלן.

 הגיזום יעשה למלוא הגובה. .19

 .40%ובעצי הפיקוס עד כ  25%נוף העצים יקוצר קלות בכל הקפו בקצות הענפים עד כ 

ענפי השלד והסתעפות מרבית ישמרו למלוא גובה  זום יותאם על פי גובה העץ הבודד ומצבו.הגי

אין להרים נוף ו"לנקות" את הענפים העקריים מענפים צדדיים, לכל היותר הרמת הנוף  הגיזום.

 תבוצע ע"י הקצרת ענפים נמוכים או דילול קל של אחדים מהם.

למניעת שבר ענפים, סניטציה מלאה, חידושי חתך לפי עבודות הגיזום יכללו גיזום לבטיחות  .20

הצורך, סילוק זיזים, הקצרת ענפים להקטנת משקל, שמירת שיווי משקל, עיצוב, סילוק מלא או 

 חלקי של יציקות בטון בגזעי העצים.

 דילול ענפים בודדים ייעשה עפ"י דרישת האגרונום והנחייתו בשטח. .21

 שכנים יקוצרו או ידוללו לפי הנחיית האגרונום. ענפים הפולשים לחצרות בתים ומגרשים .22

ס"מ ובגזעים בכל קוטר, יש למרוח את הפצעים במשחת פצעי  7.5בפצעים שקוטרם עולה על  .23

 בלזם" או "נקטק" או "מסטיקוט".-גיזום "באילטון" או "לק

החתכים יהיו שלמים בשוליהם וחלקים והגוזם ישתמש בכלים תקינים, במשורי שרשרת  .24

ובכל האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי ובטיחותי של העבודה לשביעות רצונו המלאה  מושחזים

 של האגרונום.

לפי דרישת האגרונום ובכל מצב של פגיעה גדולה מהמתוכנן במערכת השורשים, סכנה לפגיעה  .25

בעגון העץ או מכל סיבה אחרת יבוצע גיזום נוסף לכל גובה והקטנה נוספת של הנוף. גיזום מסוג 

 ייעשה ללא תוספת תשלום. זה
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פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע"י הגוזם ובאחריותו. הפינוי יהיה מיידי במהלך יום העבודה,  .26

בכל מצב בו יש הפרעה כלשהי כמו לתנועה ולהולכי רגל. אין להותיר גזם בשטח בסוף יום 

 העבודה. 

 פינוי הגזם כלול בהצעת המחיר לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד. .27

ר גיזום העצים בשלב ראשון ישולם לפי מחיר היחידה בכתב הכמויות. כאמור עבור כל גיזום עבו .28

 נוסף כפי שידרש על פי הנסיבות והצרכים לא ישולם תשלום נוסף.

 30%על פי הנחיה בלבד יבוצע גיזום של דורי העלים בתמר הקנרי ובדקליים אחרים. יוסרו עד  .29

ארת זיז. מיד לאחר הגיזום ירוססו החתכים עד נגר ב מהעלים, החתך יהיה צמוד לגזע ללא הש

 ב 'צמפיון' או ש"ע.

 הגנה על גזעי עצים

 חל איסור מוחלט על פגיעה בקליפת הגזע, צוואר השורש ובכל שאר חלקי העץ. .1

 מייד לאחר הגיזום וקודם לעבודות חישוף וחיתוך שורשים יש להגן על גזעי העצים. .2

מטר מבסיסו.  0.5פאות הגזע ובמרחק של  4 -לצורך הגנה על גזעי העצים, ינעצו עמודי "בזנט" ב .3

מ' ועובי  2.20הבזנטים יהיו בעלי חתך "משולש" כדוגמת "איסכורית" או ש"ע, באורך כולל של 

 ס"מ. 70מ"מ. העמוד ינעץ לעומק  5-7דופן של 

 מטר לפחות. 2החיצוני, גובה הפח  פח "אסכורית" גמיש יוצמד אל עמודי הבזנט בצידם .4

 מהקפו. 4/5הפח יעטוף את גזע העץ ב  .5

 הפח יעמוד זקוף ויציב וייקשר בכל הקפו באמצעות חוט תיל גמיש רב גידים. .6

אין להסיר את ההגנה בכל מהלך העבודות ועד לסיומן אלא באופן זמני לצורך תפעולי כזה או  .7

 אחר. 

 עיצת העמודים.על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנ .8

 העמודים ופח האיסכרוית יסולקו מהאתר במועד שייקבע ע"י המפקח .9

 חיתוך שורשים ועיגון

חיתוך השורשים ואו קרצוף שלהם יעשה באופן יזום כפעולה בלתי נפרדת מהסדרת התשתיות 

 והתכסית.

חיתוך השורשים ועבודות חישוף כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות השורשים, ייעשו רק לאחר  .1

 גיזום הנוף. 

 כאמור לא יחלפו יותר משבועיים ימים בין גיזום הנוף לחישוף וחיתוך מערכות השורשים. .2

האגרונום יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורך, מייד לאחר הסרת הריצוף או  .3

כל משטח אחר, ניקוי זהיר לחשיפת השורשים העליונים בקרבת הגזע וקודם לבצוע עבודות 

 חישוף כלשהן. אין להתחיל בעבודות החישוף קודם לקיום הסיור והנחיותיו בכתב.

ס"מ מצוואר השורש ובמרחק  200 -150חיתוך השורשים בקרבת הגזע ייעשה במרחק של כ  .4

החיצוני של אבן השפה. אין לבצע גיזום שורשים של  ס"מ מאבן השפה או בקו 60-40של כ 
בהקף הגזע אלא אם כן התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון  0360

 מדויקים.

אין לבצע חיתוך שורשים כלשהו בתווך בין המגרשים הגובלים לגזעי העצים, אלא אם כן  .5

 .וסימון מדויקים התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה

פינות המלבן  4-3מ"מ. היתדות ינעצו ב  12סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל  .6

 ויסומנו בסרטים בראשם. במהלך העבודה יסומן הקו בתרסיס צבעוני. 

ס"מ מפני הקרקע, יוותרו בשטח, יחד עם הסרטים,  70ס"מ וגובהן  120אורכן הכולל  -היתדות  .7

 סיום עבודות חיתוך השורשים.כסימון עד ל

 חיתוך השורשים בגבולות שנקבע ייעשה חשיפה ידנית וחיתוך במשור שרשרת. .8

עומק החישוף לחיתוך שורשים יעשה במינימום הנדרש לשכבת המצעים ובתיאום עם תוכנית  .9

 הגבהים.
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ור   כל עבודות החישוף וחיתוך השורשים ילוו ע"י קבלן גינון שיהיה מצויד במזמרות כח, מש .10

שרשרת וכלי עבודה ידניים לחישוף שורשים בודדים, כולל צינור גמיש המחובר למקור מים בלחץ 

 גבוה.

ס"מ או במרחק כל שהוא עפ"י שיקול דעתו של  100 -חפירה לתשתיות שמרחקן מהגזע קטן מ  .11

האגרונום, ייחפרו באמצעים ידניים בשילוב עם כלי מיכני. העבודה תיעשה בפיקוחו המלא של 

 האגרונום וביצוע הנחיותיו במלואן.

ס"מ, תבוצע חפירה ידנית אופקית מתחת לשורש/י  20בשורשים עבים במיוחד, בקוטר מעל  .12

 העץ להעברת שרוולים, צנרת, תקשורת חשמל וכדומה.

הקבלן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור לפגיעה בעיגון העצים כתוצאה מחיתוך השורשים ומכל  .13

 דות השונות. בדגש מיוחד על עץ תמר מצוי בוגר.סיבה אחרת הקשורה בעבו

במקרה של חשש לפגיעה אפשרית בעיגון העצים יקרא האגרונום למתן חוות דעת והמלצות  .14

 לטיפול.

בכל מקרה של תופעה או חשד לפגיעה בעיגון העצים ינקטו אמצעים מיידיים זמניים לעיגון העצים  .15

 ות לטיפול.והאגרונום יקרא בדחיפות למתן חוות דעת והמלצ

כל העבודות המתוארות לחיתוך שורשים וחפירה בקרבת שורשים כלולות במחירי היחידות  .16

 האחרות ולא ישולם עליהן בנפרד. 

    

 אופני מדידה 

 

 עבור חפירת תעלות לצנרת כלשהיא לא ישולם כלל ומחירה כלול במחיר הצנרת. .א

 מדרגות אבן ימדדו לפי מטר. .ב

 בהתאם לסוג וקוטר. צנרת שרוולים תימדד לפי מטר .ג

 סעיפים בתת פרק להכשרת קרקע ימדדו לפי מ"ר. הסעיפים. .ד

מערכות השקיה תימדדנה לפי יחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות. צנרת לפי מטר בהתאם  .ה

 לקוטר וסוג, חפירת תעלות וכיסוי הצנרת כלולים במחיר.

ו לפי יחידת מידה כנתון בסעיפי אביזרים שונים כגון ראשי מערכת, מחשבים ארגזי מיגון וכו' ימדד

 כתב הכמויות.

ממטירים לא ימדדו והם כלולים במחירי היחידה אביזרים למניעת נגר בממטירים נמוכים בשטח 

 כלולים גם הם במחיר.

 עצים ושיחים שונים ימדדו לפי יחידה בהתאם לדרגת הגודל ובהתאם לסוג .ו

מור במפרט המיוחד וגם את כל המתואר הסעיפים שבכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את כל הא .ז

 בתוכניות אף אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות. 

תובטח במהלך כל העבודה בהסדרים פיזיים ואחרים אשר חייבים  –נגישות לעסקים ולמגורים  .ח

באישור מוקדם של המפקח. הקבל חייב לתמחר עבודותיו בהתאם מאחר ולא תוכר כל תביעה 

 לו.בגין עמידה בדרישות א

 

 הכשרת הקרקע

 ניקוי, חישוף ויישור .א

 בכל שטחי הגן המתוכננים יבוצע  ניקוי, חישוף ויישור .

יישור השטח בגן הפתוח ו/או בשטחים מוגבלים יבוצע בכלים מכניים מהסוג המאפשר ביצוע 

 תקין ובטיחותי בתנאי המקום, ו/או בעבודת ידיים, ללא הגבלה בכמויות.

 ס"מ לאורך השבילים, אבני שפה וכו'. 5דיוק היישורים מהמצב הקיים למצב המתוכנן ולמינוס 

 

 הדברת עשביה .ב
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לאחר גמר עבודות ניקוי, חישוף ויישור השטח ובחלקות ואזורים שיורה המפקח, תבוצע הדברת 

 עשביה על ידי הקבלן באופן הבא:

ו של הקבלן(. חיבור המערכות למקורות פריסות מערכות השקיה זמניות )מערכות אלה הינן רכוש

המים. השקיית שטחים עד לאחר הנבטת עישביה כשגודל עלותה מספיקה לקבלת חומרי 

 הדברה לצורך השמדתה.

 במועד זה הקבלן יפרק את המערכות הזמניות ויסלקן מהשטח.

 הדברת העישביה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה המוחלטת. ריסוס יעשה

 בחומרי הדברה מתאימים לסוג העישביה ובמינון לפי הוראות היצרן.

 ביצוע העבודה על ידי בעלי מקצוע לעבודות בחומרי הדברה )רעלים( ובעלי רישיון תקף.

 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי בטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק לחי, צומח וכד'.

העישביה. במידה ולאחר ביצוע עבודות הנטיעה הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של 

והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשביה התחילה בנביטה וצמיחה חדשה על הקבלן לחזור 

 ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביים. סילוק המרוסס אל מחוץ לאתר כאמור לעיל.

 

 חריש .ג

חריש לפני תחילת טיוב לאחר העבודות ישור הקרקע והדברת העשביה כנ"ל, על הקבלן ה לבצע 

 הקרקע.

ס"מ בעזרת ציוד מכני מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי  40חריש ייעשה בעומק מינימלי של 

 בתאום ספציפי של המקום הנדון.

בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע  את החריש בעזרת ציוד מכני, יבוצע החריש 

 בעבודת ידיים.

ים פירושו: הפיכת הקרקע בעומק דלעיל בעזרת "קלשונים" מיוחדים לכך ו/או ביצוע בעבודת ידי

 כל כלי עבודה ידני אחר. לאחר החריש ייושרו פני הקרקע יישור גס לפני פיזור הקומפוסט.

 

 טיוב קרקע .ד

אור או -על פני הקרקע המיושרת לאחר ביצוע החריש כנ"ל, יפזר הקבלן קומפוסט מסוג דשן

 25מ"ק/דונם. הקומפוסט יפוזר בתפזורת שווה ובכמות זו ) 25מות של שווה ערך מאושר בכ

מ"מ עובי שכבה על פני השטח(, הצנעת הקומפוסט מיד לאחר פיזורו, אך לכל המאוחר שש 

 שעות מרגע הפיזור.

ס"מ בעזרת מתחחת מוטורית ו/או בעבודת ידיים או בציוד כלשהו אחר ומהסוג  25הצנעה בעומק 

 ויק ובשטחי מדשאות מתוכננים גם גירוף מדויק לקראת פריסת מרבדי דשא.המאושר. יישור מד

 בשטחי שיחיות יבוצע הגירוף הסופי לאחר גמר הנטיעה.

 

 תחזוקה ואחריות לשטחי הגינון .ה

 יום עד מועד קבלת שטחי הגינון ע"י 90אחריות הקבלן לשטחי הגינון תהיה לתקופה של 

 אחראי על קליטת העצים מעוצבי הגזע לתקופההמזמין. מעבר לתקופה זו יהיה הקבלן 

של שנה. בתום שנה יערך סיור נוסף לבדיקת קליטת העצים. עצים אשר לדעת המפקח לא נקלטו 

התחזוקה לשטחי הגן אינה למדידה והתמורה תיכלל  כראוי, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 בכתב הכמויות. 41במחירי הסעיפים השונים של פרק 
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 מערכות השקיה - 41.02

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, אביזרים, 

עבודות קרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים. 

לקבלן בתוכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצרנים שונים. ניתנת הבחירה 

 בתאום ואישור המפקח או המתכנן, להשתמש בציוד שווה ערך.

 מגינת הייחוס 30%חישוב השקייה עפ"י הנדרש, להראות חסכון בשיעור של 

 תאומים והכנה לעבודה

על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים ו/או קוים שלהם עלולים להיות  .א

השקיה )שרוולים, ראש מערכת, קווי צינורות(. הגורמים שיש נחצים בזמן חפירה לביצוע מערכת 

לתאם אתם התחלת עבודה הם: מפקח העבודה, מחלקת המים/ביוב של הרשות המקומית, 

 מהנדס הרשות המקומית, דואר, חברת חשמל, כבלים ואחרים לפי הצורך.

-כבלים תתלפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות ו .ב

 קרקעיים קיימים, לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו.

קרקעיות ו/או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשויות -אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת .ג

 בכתב.

 לחץ וספיקה

אטמ' בספיקה של  4.0ספיקה )בכניסה לראשי המערכת( של -התוכנית מבוססת על נתוני לחץ

 מק"ש. על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה ולדווח למתכנן על חריגה  מהנ"ל.  3.5

 בדיקת הלחץ לא תימדד בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה.

 חיבור למקור מים

מקור המים יתואם מבעוד מועד במסגרת אספקת המים לפרויקט. עבודת הקבלן מתחילה 

דינאמית, על מנת לוודא כי קיים לחץ מים מהחיבור למקור המים. העבודה כוללת בדיקת מים 

מינ' בספיקה הדרושה. הבדיקה תעשה בהנחיית המפקח בשטח באופן הבא: הרכבת מגוף, מד 

לחץ ומד מים )זמניים(, פתיחת הברז ומדידת הלחץ בספיקה הדרושה. הבדיקה תבוצע פעמיים 

האביזרים הזמניים . לאחר הבדיקה, יפורקו 02:00ולפנות בוקר בשעה  17:00ביום בשעות 

 יורכב הציוד הדרוש ע"פ פרט מצורף בתוכניות.

התשלום יהיה קומפ' עבור אספקת הציוד ביצוע הבדיקה ודיווח למתכנן וכן עבור אספקת הציוד 

 וביצוע העבודה להרכבת האביזרים ע"פ פרט החיבור למקור מים.

 ההזנה בין מקור המים לראש המערכת

ש המערכת יבוצע ע"פ התוכניות, יש להקפיד על עומק חפירה כך קו ההזנה בין מקור המים לרא

ס"מ לפחות. התעלה בה יונח הצינור תרופד במצע גרנולרי נקי  80שהכיסוי מעל הצינור יהיה 

ס"מ לפחות מקודקוד  30ס"מ. הכיסוי מסביב ומעל הצינור עד לגובה של   15מאבנים בעובי 

 הצינור יהיה עם מצע גרנולרי נקי מאבנים.

בסיום עבודת הנחת הקו יש לבצע בדיקת לחץ לצינור. הבדיקה תבוצע ע"י מילוי הקו במים תוך 

יותר מהלחץ העבודה המכסימלי הצפוי בצינור. הצינור  50%כדי שחרור אוויר, לחץ הבדיקה יהיה 

שעות, דליפת מים תימדד ע"י מד מים המחובר למקור המים. במידה  12יעמוד בלחץ לפחות 

יפה כנ"ל היא תתוקן ותבוצע בדיקת לחץ נוספת לאחריה וכך הלאה עד שלא יתגלו ותתרחש דל

 דליפות לחלוטין.

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר שתושלמנה בדיקת המים באופן תקין ולאחר אישור המפקח.

 התשלום לפי מ"א צינור מונח בקרקע וכולל את כל המרכיבים המצוינים בסעיף זה.

 

 תארגז הגנה לראש המערכ

לפני מיקום ארגז ראש המערכת וקביעת כיוון פתיחת הדלתות, יש לסמנו בשטח ולקבל את  .א

 אישור המתכנן למיקום. 
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ארגז ההגנה יהיה מסוג ענבר חמדיה או ש"ע ויכלול סוקל אינטגרלי. ביצוע העבודה יהיה ע"פ  .ב

של צידי הסוקל. הנחיות היצרן ויכלול בכל מקרה עיגון הסוקל בגושי בטון ) מול קרקע טבעית ( 

 הסוקל יפולס עם פלס ורק לאחר התקשות הבטון תבוצע הרכבת ארגז ההגנה.

 ארגז ההגנה יכלול פתח עליון נפתח לקריאת מד המים. .ג

 

 ראש מערכת להשקיה

אביזרי החיבור )כמו: ניפלים, מופות, צינוריות פיקוד ושלות(, לא פורטו ולא נמדדו בנפרד, מחיר 

 לו.  העבודה כולל אביזרים א

כל אביזרי החיבור יהיו מברזל מגלוון ) עד למגופי השטח ( אחרי מגופי השטח יורכבו ניפלים 

 10אטמ'. כל הציוד ההידראולי בראש המערכת יהיה מותאם ללחץ מינ' של  10מפ.ו.ס ללחץ 

אטמ'. העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש 

ב ההשקיה. הסולונואידים יורכבו בתוך ארגז ראש המערכת ויחוברו למגופים המערכת למחש

 .10מ"מ דרג  8ההידראוליים עם צינורות פיקוד בקוטר 

מחיר הקבלן לראש מהערכת להשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הדרשות ע"פ סעיף זה 

 כקומפ'.

 

 מחשב השקיה לראש מערכת

 גלקון פרו יותקן ע"י מתקין מוסמך.מחשב ההשקיה מתוכנן יהיה מסוג 

 

 שרוולים

העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: חפירת 

 התעלה והנחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות 

 40. עומק החפירה לשרוולים אלו יהיה 10במעבר בתוואי מדרכות יונחו שרוול מפוליאתילן דרג 

ך מפני השכבה העליונה המתוכננת. בכל שרוול יונח צינור פ.א אחד. בכל שרוול יותקן ס"מ נמו

 חוט משיכה מניילון שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך השרוול.

הקבלן המבצע את השרוולים, יכין, ע"י מודד מוסמך, תוכניות "לאחר ביצוע" ויעבירה למתכנן 

 ולקבלן הגינון.

 

 פוליאתילן ושלוחות טיפטוף צנרת

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ תוכנית 

 ובהתאם להנחיות כדלהלן :

כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים  וחומרי עזר אשר יותקנו במערכת, יהיו חדשים,  .א

 ותקינים. 

 ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה.  40צינורות  פוליאתילן יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .ב

 ס"מ.  20קוים מחלקים  יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .ג

ס"מ מעל לצינורות הפ.א  10ס"מ ירופדו התעלות עד  5בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ   .ד

 בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים.

טוף יהיו מסוג אינטגראלי מווסת  רב עונתי ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכנית, שלוחות טפ .ה

מטר ) יש להקפיד לא  4מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל  3יתדות ברזל בעובי 

לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון (. העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי 

 נפרד משלוחות הטפטוף.

שלוחות הטפטוף מסומנות סכמאתית, יש לפרוש אותם במרווחים ע"פ תוכנית. שלוחות קיצוניות   .ו

 בחלקה יפרשו בחצי מרחק מגבול החלקה.
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כל אביזרי החיבור יהיו מסוג "פלסאון" או ש"ע. לא יהיה שימוש ברוכבים או במחברי שן. הקבלן  .ז

מהמפעל במחברים מסוג  יחליף את מחברי השן המסופקים בתוך גלילי הטפטוף המגיעים

 ".16M"פלסאון 

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה  ואישור המפקח.   .ח

 

 השקית עצים

 עצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ.

העבודה כוללת אספקת והתקנת החומרים והאביזרים  ע"פ פרט בתוכנית, השלוחה לעץ בודד  

 .25/6מצינור 

 

 לותלוח הפע

 לוח ההפעלות מחושב לחודשי הקיץ, בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי 

 ההשקיה ו/או להקטין את כמויות המים בכל השקיה. לשם כך יש להתייעץ עם אגרונום. 

לוח ההפעלות מחושב להשקיית הדשא אחרי קליטתו. בשלב הראשון לאחר הנחת המרבדים,  

 דקות בכל פעם.15פעמים ביום   3-2כשבועיים, יש להשקות 

 

 As madeתוכנית 

( על דיסק ונייר, ומסירת התוכנית As madeעל הקבלן חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע )

 למתכנן וליזם.

 

 תשתיות מים, ביוב וכיבוי אש חוץ 57.1

  

 עבודות עפרא. 

  

 כללי 

  

 של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 

העבודה כוללת: חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית 

 החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע 

 שהוא בכלים מכניים או בידיים.מעורבת בסלע מכל סוג 

עומק הצינורות יהיה לפי המפורט בתכניות.בצינורות בהם לא מצוין עומק הנחת הצינורות )בדרך כלל 

 0.80צינורות מים( יונחו הצינורת בעומק כזה שהכיסוי המינימלי במקומות שאין בהם גישה לרכב יהיה 

 מ'. 1.20 מ' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי המינימלי יהיה

 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל 

הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את 

 התושבים שבסביבת שטח העבודה.

ן : כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב קרקעיים כגו-כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת

וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או 

 שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.

 

 שקיעות

שוחות ולמיתקנים הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, ל

 ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, במשך שנתיים מיום מתן תעודת ההשלמה.
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 מצעים

ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים  20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 

 אורגניים, אבנים או מלחים.

 

 מילוי מבוקר של תעלות

המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע הסופיים בשטחים 

ס"מ תוך  20פתוחים, יהיה חול דיונות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים אורגנים ויונח בשכבות של 

 הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים.

וי או במצע, שתתהוונה לאחר מסירת העבודה, הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במיל

 מעל לצינורות או סביב שוחות, והוא יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות המפקח.

 מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו המונח.

 )גם אם יש חפירה מדורגת עקב עומק הקו(

 

 עטיפות בטון

יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת כתבי כמויות או בקטעים שייקבעו ע"י  עטיפות מבטון

המתאים לתקן הישראלי מס'  -20המהנדס. עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין. היציקות תהינה מבטון ב

 .466 -ו 188

 יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור המפקח.

    

 תיקון ציפוי אספלטי

 5ציפוי חציית כביש אספלט יעשה בשני שלבים עם כיסוי הצינור כמפורט לעיל יושלם המצע עד לגובה 

ס"מ מעל פני האספלט הקיימים. מצב זה ישאר כחודש כדי לאפשר הידוק החפירה מעל הצינור ע"י  7עד 

 רכב שעובר.

ס"מ, ואספלט חדש  8.0 -לאחר חודש יגולח המצע עד תחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא פחות מ

ק"ג/מ"ר  MCO  ,1.0יבוצע מעל החפירה. תיקון שכבת האספלט תעשה כלהלן: המצע ירוסס בשכבת 

 ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים.

ספלט רציף, כך שעם הידוקו הסופי של החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת א

חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות. לפי ביצוע שכבות האספלט, שפת 

 הכביש הקיים תיושר באמצעות מסור דיסק. 

התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל וקבלת 

 שלם ללא שקיעות. אחריות הקבלן למעבר כביש למשך שנה שלמה.משטח אספלט מו

 

 קווי מים וביובב. 

     

 כללי

ביצוע הנחת קווי המים והביוב, סוג החומרים והאביזרים, פרטים טכניים וכו', יתואמו מראש עם הרשות  

נחיות המזמין והתאגיד המקומי. המזמין יהייה רשאי לדרוש שימוש אביזרים וחומרים ע"פ שיקול דעתו. ה

 קודמות לכל הנחיות רלבנטיות אחרות. 

 

 קווי מים  1ב.

 

 תוצרת "פקסגול"  או ש.ע.  .U.Vמ"מ מוגן   32 -110בקוטר  10צינורות פוליאטילן מצולב  דרג 

 

 הנחת הצינורות 2ב. 
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 כללי

 

כאמור לא תורשה הקווים מונחים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל. 

פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל יום עבודה לאחר הנחת הצינור תכוסה התעלה 

שעות  6 -בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ואספלט כמפורט. כמו כן לא יורשה ניתוק צרכן יותר מ 

 מאספקת מים סדירה.

וכל הכרוך בשיטת העבודה המוכתבת לעיל  עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסולת 

 ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת צינורות על פני השטח 

 לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

צינורות לאורך מדרכות אכסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת  

במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת הצינורות  לכל אורך התוואי וביצוע 

 העבודה בחלקים.

לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו לכיסויו של הקו. אם הקבלן לא יודיע  

 ל חפירה של הקו וביצועו מחדש.למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות ע

 עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרותי שהשדה של היצרנים  

 

 צינורות פוליאטילן מצולב  2ב. 

 

 הצינורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק. 

 הוראות יצרן הצינורות  57.07הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  

 .1083ות"י  

יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות השדה של יצרן הצינורות. על הקבלן להגיש למפקח אישור  

ץ של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של המפעל על הצנרת והאביזרים. )בדיקת הלח

תהיה בהתאם להנחיות היצרן(. האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה 

 לתיקון וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

כל הספחים )בכל הקוטרים( , יהיו עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסאון" ויחוברו בריתוך חשמלי בשיטת  

 פיוזן" -ה"אלקטרו 

 

 המגופים ג.

 ומטה )לא כולל( יהיו כדוריים תוצרת "שגיב" או ש.ע. מתאימים לת.י., הרלבנטיים. 2המגופים בקוטר " 

עם ציפוי אמאיל פנים  T - 2000ומעלה )כולל( יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  2המגופים בקוטר " 

אטמ' העומדים  16בודה ואום נעילת ציר עליון חוץ או ש.ע.  ללחץ ע EPDMואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 

 בת"י הרלבנטים לציוד מסוג זה. 

 11של המפרט. האביזרים הגלויים ייצבעו כמפורט בפרק  57047כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף  

מתוצרת "טמבור" וזאת  308במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי 

 לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט.

 

 בדיקת לחץ ד.

של המפרט הבינמשרדי. כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  

המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי לפי הוראות שרות השדה של היצרן. בדיקת הלחץ 

וכי הקבלן ימציא מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר 

 תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות.

בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר אישור  

 המפקח תכוסה החפירה.
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את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ  

להפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. אם תיעשה  הבדיקה  מבלי

הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל 

 האביזרים. 

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה  

ראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנומטרים ליצירת הלחץ ההיד

 ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.

 

 שטיפת וחיטוי הקוים ה.

ופתיחת נקודות ניקוז, ברזי  גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים עם 

כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי 

 הקוים כמפורט להלן.

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזירם כגון" מגופים, צינורות, הידרנטים וכו'.  

 שרד הבריאות ובתאום עם המפקח.פעולה זו תהיה באישור של מ

 עבור ביצוע החיטוי, לא ישולם בניפרד ויהייה כלול במסגרת העבודות.     

 

 ברזי שריפה )הידרנטים( ו.

 כמפורט להלן: 449 -ו  448ברזי שריפה יבוצעו בהתאם תקני ישראל 

יהיו מתוצרת "הכוכב", "דורות" או ש.ע  מאוגן עם  תושבת מנירוסטה או מפליז  3ברזי שריפה בקוטר " 

עם ציפוי מלט פנימי. החלק  4בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף  יהיה זקף מאוגן בקוטר "

 התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט 

 קעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפהבפרט הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קר

 פלסטית חרושתית כפולה. הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

 בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה.

 המתאים לתקן כבאות. 3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

, מחבר "שטורץ", מתקן שבירה  וכל שאר האביזרים,    חומרים, 3דרנט: ברז "כל האביזרים לצורך בניית הי 

 חומרי עזר וכו'.

 

 

 צינורות הביובז. 

  

        הנחת הצינורות  1ז.

, במפרט הכללי. אין להתחיל הנחת  הקוים לפני שהמפקח 5703הנחת הצינורות תבוצע כמפורט בפרק   

 יאשר את החפירה כמשביעת רצון.

 

    סוג הצינורות  2ז.

,  הצינורות יחוברו לקירות 884מ"מ ע"פ ת.י.  200 -160הצינורות יהיו עשויים פי.וי.סי. עבה  לביוב בקוטר    

 השוחה עם מחבר מיוחד לשוחות בטון  תוצרת יצרן הצינורות.

מיוחדת הנחת הצינורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י תקני ישראל  ועפ"י הוראות בית החרושת והקפדה 

 יש להקדיש לפריקת  צינורות, הורדתם לתעלה והטיפול בהם למניעת שבירתם ופגיעה בהם.

 

         בדיקת הצינורותח. 

  

      בדיקה הידראולית 1ח.
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, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים  שיעמדו בתוך הצינורות 57058תבוצע כמפורט בסעיף 

 יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. שעות לפחות. אחרי זמן זה 24

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ של קוטר פנימי.אם איבוד  

 את הקו בדיקה קפדנית,  לאתר את המים יעלה על השיעור הנ"ל,יש לבדוק 

מקומות הדליפה ולתקנם.לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את 

 רצונו של המהנדס.

 

         בדיקה סופית  2ח.

 

לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם אחת 

הנ"ל לא תשביע את רצון המהנדס על הקבלן יהיה לתקן את כל  התיקונים הדרושים לשביעות הבדיקות 

 רצונו של המהנדס.

 

      שמירה על הנקיון 3ח.

  

 הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור.

 כל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה כדי למנוע 

חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת  עבודה לזמן ממושך או 

 ן וכדומה.בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי פעם את הצינורות ושוחות הבקרה מכל לכלוך פסולת בניי

לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  שטיפה כללית בכמות גדולה 

 של מים לכל הקוים  הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

 שוחות לביוב  4ח.

 

לפי הפרטים הסטנדרטיים שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות בקרה עשויות חוליות טרומיות  שתבנינה 

. בחלק משוחות הבקרה -20במפרט הכללי. חלקי הבטון  בשוחה והרצפה יבוצעו מבטון ב 57082ופרק 

 יבוצעו מפלים חיצוניים על הקו הראשי או ; בכניסת קו משני לשוחה. ניתן להבחין בשני סוגי מפלים;

 ס"מ. 40. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 1

 .102סומן בתכנית סטנדרטית מס' . מפל חיצוני כמ2

 בשטח פתוח. ו/או בכביש.  IIבמדרכה או שטח מרוצף ומטיפוס  Iתקרות השוחות תהיינה מטיפוס 

 מכסי השוחות יהיו כדלהלן:

       * בשבילים, במדרכות ובשטחים בהם אין גישה אקראית לכלי רכב דגם ב.ב. לפי 

 טון. 12.5מרוכז של  המתאימים לעומס  103.2מטיפוס  489ת.י.     

 * בכבישים או במקומות המצויינים בתכנית יותקנו מכסים כנ"ל אבל ב.ב. מטיפוס   

 טון. 40.0העומדים בעומס מרוכז  של  103.1כבד,     

ס"מ כולל  80ס"מ  לתאים  בקוטר  60ס"מ  וקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  50קוטר המכסים יהיו: 

 ת עם כיתוב מתאים ביוב".ומעלה.המכסים יהיו עשויים יצק

 חיבור הצינורות לקיר השוחה יעשה באמצעות מחבר "איטוביב" תוצרת יצרן השוחות.    - 

 שלבי ירידה יבוצעו עפ"י הפרט הסטנדרטי.     -

 חיבור חוליות התא יש לבצע מחבר איטופלסט ע"פ יצרן התאים. -

פני השוחות והמכסים יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן ולשיפוע המתוכנן של פני האספלט או הריצוף במדרכה 

 או שביל.  בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית 

 ס"מ. -20יובלטו המכסים מפני הקרקע הסופית כמסומן בחתך אך לא פחות מ
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 אופני מדידה מיוחדים – 3נספח ג' 

 

 החוזה התחשבות עם תנאי 3.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט זה על כל  

 מסמכיו.  

המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים  

ה מספקת התחשבות בו, לא תוכר כסיב-הבנת תנאי כלשהו או אי-באותם מסמכים, על פרטיהם. אי

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.   כעילהלשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או 

שום הפרעות, עיכובים חוסר רציפות או הפסקות בקטעי העבודה השונים עקב הדרישות הנ"ל, לא  

 יוכרו כסיבה לשינו מחירי כתב הכמויות.

 

 קווים ושטחים עקומים, שטחים נפרדים 3.2

ת עבור עבודות בקווים עקומים, בשטחים עקומים, בשטחים קטנים ובשטחים לא תשולם כל תוספ  

 נפרדים.

 

 טיב מלאכה וממדים העולים על המינימום הדרוש 3.3

לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה שטיבה עולה על המינימום הדרוש וכן לא יהווה הדבר  3.3.1

 מדים קטנים מהדרוש. מיתמורה כלשהי עבור מלאכה ב

 תוספת עבור מלאכה שממדיה עולים על הדרוש לפי התוכניות ו/או המפרט.לא תשלום כל  3.3.2

 עבור איכות שמתחת לנדרש במפרטים ו/או התוכניות תורד תמורה מתאימה מהקבלן. 3.3.3

 

 אופני מחיר היחידה 3.4

אופני המדידה לצורך התשלום כפי שהינם מפורטים להלן מתייחסים לכל סעיפי העבודה הכלולים  

לא אם נאמר בהם במפורש אחרת. כאשר אופן המדידה מוגדר בגוף הסעיף של בכתב הכמויות א

 כתב הכמויות תהיה לאופן מדידה זה עדיפות במידה והוא שונה מהמוגדר בסעיפים שלהלן.

 

 תכולת מחיר היחידה 3.5

בצוע ימחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור אספקת חומרים ו 

אספקת חומרי העזר, הכלים וכו' הדרושים לביצוע והם כוללים מבלי לגרוע מכלליות הנאמר העבודה, 

 לעיל את הדברים דלהלן: העבודות הכלליות המתוארות במפרט.

העברת החומרים שבאספקת הקבלן למקום העבודה, ניהול פיקוח, אספקת כוח עבודה מקצועי,  

נות, ציוד להרמה, כלי הרכב והשימוש בהם, ציוד הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהן, ציוד המכו

וחומרים לניקוי חול, צביעה, עבודות מוקדמות ועבודות הכנה, הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל 

 סככות, פיגומים ותמיכות. 

כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכניות המפרט הטכני והוראות מיסים,  

רווח קבלני, פיצויים והיטלים אחרים וכל הדרוש  ,, תשלומים סוציאליים, אגרותתמלוגים וביטוחים

 למילוי חובות הקבלן.

 

 תיאורי העבודה בכתב הכמויות 3.6

 

תיאורים והגדרות של העבודה שבכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ניתנים בקיצור  

 תנו כמשוערות באומדן בלבד. ילצרכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. הכמויות נ
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אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הדרושות ויש לפרשם ככוללים את כל  

 שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן, ואת האמור במפרט ובתכניות.

 

 שינוי אמצעים ושיטה 3.7

שור המפקח לא ישמשו עילה שינוי באמצעים ובשיטות הביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אי 

 לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

 

 מדידה 3.8

כל העבודות תימדדנה נטו בהתאם למבוצע בשטח כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא תוספת  

עבור פחת וכד'. מחירן כולל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט ו/או משתמעות 

תוספות עבור עבודה שנפסלה או עבור דרישה לבצע עבודה כל שהיא בהפסקות ממנו. לא תשולמנה 

 או בשלבים או בשעות בלתי שגרתיות בהתאם לדרישות מנהל האתר.

 

 הגדרה לרשימת הכמויות 3.9

 

 צנרת מים ו/או ביוב 3.9.1

 

 צינור עשוי......בקוטר......     3.9.2

 

כולל: אספקת כל החומרים, האביזרים וחומרי העזר והעברתם לאתר, הכנת הקטעים כולל חיתוך 

 ומדידה, המידות בתכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות למידת התאמת הקו במתקן. 

 עם סיום ייצור הקטעים כולל התמיכות הקבלן צריך להכין את מערכות הצנרת למבחן לחץ. 

 הנדרש בתקן. כמו כן יש להביא את אישור שירות השדה של ייצרן הצינורות.מבחן הלחץ יערך לפי 

עם גמר מבחן הלחץ על הקבלן לנתק את כל הסידורים המיוחדים לניתוק הקו, לרוקנו ממים ולחברו 

 מחדש.

במידה והקו לא יעמוד במבחן הלחץ, על הקבלן לבצע בדיקה חוזרת ללא תשלום נוסף. אין לערוך 

כל מבחן לחץ לפני שהקו מונח תמוך וסגור במקומו הסופי, הנחת קו תמדד לאורך ציר הצינור למעט 

 שסתומים ואביזרים, מחיר מבחן בלחץ כלול במחיר הנחת הקו, במידה ותהיה דרישה מאת המפקח 

 צע מבחן לחץ נוסף שלא באחריות הקבלן ישולם לקבלן מחיר בדיקת לחץ נוספת.לב

המחיר הוא למ"א לכל סוג של קוטר צינור, מדוד לאורך ציר הצינור כאשר האביזרים כלולים במידת 

אורך הצינור. במקרה ויורה המפקח לקבלן לפרק צנרת קיימת או שכבר הותקנה על ידו, ישולם לקבלן 

היחידה לפירוק צנרת קיימת, לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פירוק צנרת בגלל  בהתאם למחירי

 טעויות של הקבלן.

 

 עבודות עפרא. 

עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.  

החפירה תכלול גם חציבה. מחיר הנחת הצינורות יכלול מצע חול כנדרש, מילוי החפירה בחול דיונות 

וחב )ללא קשר לעומק ור נקי ומוברר, הידוק מבוקר שהמילוי וכו' כמפורט בסעיפים הרלבנטיים במפרט

התעלה הנחפרת(. הנ"ל מתייחס גם לצנרת שופכין אשר נמצאית מתחת לריצםת המבנה, ויש צורך 

 לחפור תעלה להנחת צינורות השופכין.

 החזרת מצב השטח לקדמותוב. 

מחירי היחידה עבור הנחת צנרת, מגופים וכו' כוללים החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל 

גי הריצוף, שבילי אספלט, תיקון גדרות אבן, רשת ברזל וכו', מתקנים תיקון שבילים מרוצפים בכל סו

 קרקעיות  שנפגעו וכו'.-ומערכות תת
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עבור מעבר עם צינורות בתחום כביש או מדרכה בשטח ציבורי, תשולם תוספת בהתאם למפרט בכתב 

 הכמויות.

            צינורות המים ג.

וסוג הצינור ויכלול העמסת הצינורות במפעל היצרן, מסווג לפי קוטר  המדידה תהיה לפי מטר אורך,

הובלתם לשטח העבודה, אחסונם, אספקת מחברים, אטמים וכו', פיזור הצינורות לאורך התוואי, 

  20חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, הנחת הצינורות, מילוי החפירה בחומר מהודק בשכבות של 

היצרויות,  פים עם יציאות מאוגנות או יציאות הברגה,ס"מ, אספקת כל ספחים והאביזרים כגון מסע

קשתות מכל הסוגים, גושי עיגון מבטון בדיקת לחץ, שטיפה, חיטוי וכו' כמפורט בסעיפים הרלבנטיים 

 במפרט.

של המפרט אך תהיה ברוטו כולל  את כל האביזרים  57.00.01שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 

החפירה לא ימדד לצורך תשלום, יהיה כזה שיבטיח מינימום כיסוי  הן בתאים והן מחוצה להם. עומק

 כמפורט במפרט או בתכנית.

 

           אביזרים בתאיםד. 

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור מערכות אביזרים בשוחות מגופים, יהיה כמפורט 

ם, האביזרים הנלווים במפרט כאשר מחיר מערכת האביזרים תכלול אספקה  והרכבה של כל החומרי

כגון פעמונים לאוגן רקורדים, אוגנים נגדיים, קטע לעיגון וכו', אטמי גומי,חומרי עזר, אביזרי עזר וכו'  

 והרכבת האביזרים הכלולים בשוחות האביזרים לפי המפרט והתכניות.

הקרקע ווג לצרכי מדידה יהיה לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים ללא התחשבות בעומקם מפני יהס

 ותנאי העבודה.

 

       גושי עיגון מבטוןה. 

 לא ימדדו לצורך תשלום, מחירם יהיה כלול בסעיפי העבודה השונים. 

 

        עטיפת בטוןו. 

 המחיר יהיה אחיד לכל עומק צינור.

  

      תאי מגופיםז. 

מחיר היחידה עבור שוחות מגופים ואביזרים יכלול את כל העבודות כמפורט במפרט. הסיווג לצרכי  

 תשלום יהיה עפ"י קוטר השוחות ללא התחשבות בעומקן.

 

       חיבורים לקווי מיםח. 

מחיר היחידה עבור חיבור קו מים חדש לקו קיים יכלול גם התאמה, טיפול בהפסקת הזרימה, קבלת 

אספקה והתקנת  עד ביצוע החיבור עם התאגיד המקומי, הבאת ציוד שאיבה מתאים לשטח,אישור מו

 כל  אביזרי החיבור הדרושים בהתאם לצינור הקיים והצינור המתוכנן, ריתוכים וחיתוכים.
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 הנחיות ועקרונות להתנהלות והתארגנות למניעת מפגעים באתר בניה ע"פ נושאים:

 

 מים 

 מחסימת אפיקי ניקוז טבעיים.יש להימנע  •

 יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הבניה. •

 יש להוסיף שילוט מעל ברזי מים ובשירותי האורחים המורה על איסור בזבוז המים. •

 יש לשלב אמצעים להפחתת צריכת מים באתר בתהליך ההתארגנות. •

 

 חשמל 

 ת צריכת חשמל באתר בתהליך ההתארגנות.יש לשלב אמצעים להפחת •

 

 פסולת ומחזורה

 פסולת בניין

 הכוללת התחייבויות, מטרות ונהלים מתאימים. הקבלן יציג תכנית ניהול פסולת בניין •

פסולת בניין תוערם בערימות באזור ייעודי שיוקצה לכך בתחום הקו הכחול של   - טיפול בפסולת בניין •

פסולת בניין המאושר ע"י המשרד לאיכות  למחזורולת הבניין לאתר תפונה פס מדי חודשהפרויקט. 

הסביבה. מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים, פחי צבע וכד' ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו ליצרן. יש 

לפחות )לדוגמה: בלוק; בטון; ברזל;  סוגים 3 לבצע מיון והפרדה של פסולת בניין הניתנת למחזור ל

 קרמיקה(. / קרטונים; גבס

הפינוי והסילוק  -)בנפח או במשקל( לפחות  מכלל פסולת הבניין 35%של  קיימת חובת פינוי וסילוק למחזור •

 למחזור יעשו לאתר שקיבל הרשאה של המשרד להגה"ס, או לשימוש חוזר. 

 וכמה מתוכה:  אים את כמות פסולת הבנייןעל הקבלן להציג מפרטים או/וגם תחשיבים המר •

יפונה לאתרי מחזור מורשים לרבות הכמות המינימלית של הפסולת המיועדת להטמנה )בטונות למ"ר( 

לפי סוג הבניין, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. בסופו של דבר, הקבלן יציג רישומים המציגים 

 לאתרים מורשים.  את כמות פסולת הבניין שיוצרה והכמות שסולקה

ישנה על ידי המשרד להגנת הסביבה.  חזור מורשיתיחוזה התקשרות עם תחנת מ / הסכם יש להציג •

 .סוגי פסולת 3חזור של לפחות יעדיפות לאתר המבצע מ

למיקומו המוגדר של שטח האחסון של הפסולת הניתנת  הקבלן יסמן בתכנית האתר שטחי התארגנות •

 האחסון.חזור וקיבולת פתרון ילמ

. כלומר, יכתוב פירוט של פרטים מזהים לגבי כל פתרון הקבלן יהיה אחראי על תיאור תיווי מתקני המחזור •

אחסון, החומר ממנו הוא עשוי ואמצעים נלווים שנועדו לשמור על תכולתו ולמנוע זיהום בשעת אחסון 

 המורה על סוג הפסולת אשר יש לערום. שילוטהפסולת. בכל אזור פסולת יותקן 

 שיותר כמה אותה לבצע היא אותה הדרכים ליעל אחת .או מכאני ידני תתבצע באופן :פסולת הפרדת •

 עבור גבוהה ברמה להפרדה להגיע לסייע יכולים שונים אמצעים מכאניים הפסולת. היווצרות למקור קרוב

 .מתכות כגון ספציפיים חומרים

באתר יעשה באמצעות שרוולים או במכלים סגורים הנישאים במנופים, כדי למנוע הצטברות  שינוע אנכי •

רכיבי אבק באוויר. את השרוולים יש להתקין החל מהקומה השנייה לבניין ודרכם תשונע הפסולת מהמבנה 

 אל אזור האצירה. 

א: להשתמש בסילו במקום , פסולת מאריזות מוצרים וכו'. לדוגמלצמצום כמויות פסולת הבנייהיש לפעול  •

 הזמנת חבילות בטון.

 פסולת ביתית/תפעולית
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יוצבו מתקני מחזור פסולת ביתית יבשה לעובדים באתר: באזור המשרדים יוקצה שטח  -פסולת ביתית •

למתקן כלוב בקבוקי פלסטיק ומכולה לפסולת ביתית והקבלן ידאג לפינוי המתאים ע"י גורם ממחזר. מכלי 

 ויפונו בתדירות של שלושה ימים לפחות. האשפה יהיו סגורים

 

 מניעת מטרדי אבק

בשטח האתר בחומר מייצב מתאים )כולל דרכי הגישה(: ההרטבה תהיה תקופתית עפ"י  הרטבת מסעות •

 הצורך ותקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע. 

)שינוע אופקי(, בין אם היא טעונה פסולת ו/או חומרי בניין  לכיסוי כל משאית היוצאת מהאתריש לדאוג  •

 אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים ו/או אבק.

יעשה ע"י שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי  מפעולות קידוחצמצום פליטת האבק  •

ור הקידוח וכיסוי לדוגמא: הרטבה רציפה מסביב ובתוך ב –אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח 

 מלא של פתח לפליטת החומר עם חומר קשיח.

בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך  ערימות עפר וחומרי גלם •

 למניעת היווצרות של אבק.

 לגבי הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקופת הבנייה. דיירי השכונהיש ליידע את  •

 

 מפגעי רעש

בלבד, וזאת בהתאם לדרישות  19:00-06:00הפעלת הציוד המכאני באתר הבניה תתבצע בין השעות  •

. בימי שישי ו/או חג תפסק העבודה עם כניסת 1992הקבועות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( 

 השבת ו/או החג. בשבתות וחגים אין לבצע עבודות באתר הבניה.

 למעט לצרכי חירום. התקשרות תתבצע באמצעות מכשירי קשר ניידים.אין להפעיל מערכות כריזה באתר,  •

כל הציוד המכאני שיופעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד  •

 יש להציג את טופס הדיווח כפי שמופיע בתקנה. – 1979בניה( תשל"ט 

בימי עבודה ובשעות היום, בהתאם לדרישות התקנות  במידה ויתקיימו פיצוצים באתר הבניה הם יבוצעו רק •

 .1990התש"ן  –לרעש בלתי סביר 

בכל מקרה מפלס הרעש מאתר הבנייה לא יעלה על המוגדר בתקינה למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  •

 כאשר המדידה מתבצעת מחוץ לחדר החשוף לרעש. dB 20, בתוספת I 1990התש"

ניתן, משימושי קרקע רגישים בסביבה. במידת הצורך יש לתכנן ולהשתמש ציוד הבניין ימוקם רחוק, ככל ה •

 באמצעים אקוסטיים להנחתת מפלסי הרעש המוקרנים לסביבה.

 יש ליידע את דיירי השכונה לגבי הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקופת הבנייה. •

 

 Commissioning -בדיקות לפני מסירה של המערכות בבניין 

 אדם שיוביל את תהליך הבדיקות שלפני מסירה, יסקור אותו ויפקח על השלמתו. הקבלן ימנה •

 הממונה יסקור את דרישות המזמין ואת מסמכי התכנון של הבניין כדי לוודא כי הם ברורים ומלאים. •

 .ייקבעו דרישות לבדיקות לפני מסירה והן ישולבו בתוך מסמכי העבודה •

 .מסירהתיקבע ותיושם תכנית לבדיקות לפני  •

יבדקו הגשות הקבלן עבור המערכות הנבדקות, כדי לוודא שהן עומדות בדרישות הבניין ושהן מתאימות  י •

 לבסיס התכנון של המזמין.

 יאומתו ההתקנה והביצועים של המערכות המיועדות למסירה. •
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 בקבצים נפרדים תכניות המצורפות למפרט טכני זהרשימת 

 

 

 

 :בביה"ס התיכון לחינוך סביבתיהתכניות לשיפוץ המעבדות  .1

 

 

 מס"ד שם גיליון קנ"מ

  .1 תכנית אלומיניום 1:50

תכנית מעבדות תיכון סביבתי  -
 חשמל גג –שדה בוקר 

2.  

תכנית מעבדות תיכון סביבתי  -
לוחות חשמל חד  –שדה בוקר 

 קווי

3.  

תכנית מעבדות תיכון סביבתי  1:50
 פריסת כיתות –שדה בוקר 

4.  

  .5 תכנית נגרות  1:25

 3נספח כיבוי אש מהדורה  
 חתום

6.  

  .7 תכנית ריהוט 1:50

 

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר 
 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

 
 

 :פנימיית שכבת י"אהתכניות לשיפוץ  .2

 

 

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

  .1  מבט על  –תכנית אדריכלית  1:50 15.04.2024 00

  .2  תכנית הריסה 1:50 15.04.2024 00

  .3  תכנית חשמל 1:50 15.04.2024 00

  .4  תכנית חזיתות 1:50 15.04.2024 00

  .5  תכנית אינסטלציה כללית 1:50 15.04.2024 00

  .A+B  6ארון מקלחת טיפוס  1:10 15.04.2024 00

  .C  7ארון מקלחת טיפוס  1:10 15.04.2024 00

  .8  ארון שירותים 1:10 15.04.2024 00

  .9  תכנית הנמכות - 15.04.2024 00

  .A  10תכנית העמדת ריהוט טיפוס  1:50 15.04.2024 00

  .B  11תכנית העמדת ריהוט טיפוס  1:50 15.04.2024 00

  .C  12תכנית העמדת ריהוט טיפוס  1:50 15.04.2024 00

  .13  א-תכנית חתך א 1:50 15.04.2024 00

  .14  פרט ארון שירותים נגיש 1:10 15.04.2024 00

  .A  15פריסת מקלחת טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .B  16פריסת מקלחת טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .C  17פריסת מקלחת טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .18  פריסת מקלחת נגישים 1:25 15.04.2024 00
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מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

  .19  פריסת ריצוף 1:50 15.04.2024 00

  .A  20פריסת שירותים טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .B  21פריסת שירותים טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .C  22פריסת שירותים טיפוס  1:25 15.04.2024 00

  .23  פריסת שירותים נגישים 1:25 15.04.2024 00

  .24  אלומיניוםרשימת  - 15.04.2024 00

  .25  רשימת דלתות נגרות - 15.04.2024 00

  .26  תכנית אלומיניום - 15.04.2024 00

 רשימת תכניות חשמל

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

03 
תשתיות חשמל, תקשרות  1:250 05.05.2024

 ותאורה שכבה יא'
22923-
01-1 

27.  

0 
-22923 טכנייםחשמל ותקשורת פרטים  - 27.03.2024

02 
28.  

0 
מבנה מגורים שכבה יא' פילר  - 09.04.2024

חשמל ראשי תכנית חד קווית 
1/2 

22923-
50-11-1 

29.  

0 
מבנה מגורים שכבה יא' פילר  - 09.04.2024

חשמל ראשי תכנית חד קווית 
2/2 

22923-
50-11-2 

30.  

0 
שכבה יא לוח חשמל משנה  - 09.04.2024

1/2 
22923-
50-12-1 

31.  

0 
שכבה יא לוח חשמל משנה  - 09.04.2024

2/2 
22923-
50-12-2 

32.  

0 
לוח חשמל  -מבנה מגורים יא  - 09.04.2024

 משנה 
22923-
50-13 

33.  

0 
לוח חשמל חדר טיפוסי שכבה  - 09.04.2024

 יא'
22923- 
50-14 

34.  

 רשימת תכניות מים וביוב

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

2 
התחברות למערכות מים וביוב  1:250 10.04.2024

 עירוניות תכנית כללית 
2023-

1766-01 
35.  

2 
10.04.2024 1:100 

 
התחברות למערכות מים וביוב 

  2עירוניות חלק מתוך 
2023-
1766-

01a  

36.  

2 
יא' תכנית  –מגורים שכבה י'  - 10.04.2024

 חתכים ופרטים
2023-

1766-02 
37.  

1 
מערכות  –יא' מגורים שכבה  1:50 10.04.2024

 מים וביוב
2023-

1766-05 
38.  

 רשימת תכניות פיתוח נוף

  .39 3.1 תכנית פינוי 1:250 17.03.2024 למכרז

  .40 3.2 תכנית פיתוח  1:250 11.04.2024 למכרז

  .41 3.3 תכנית ריהוט 1:250 17.03.2024 למכרז

 

השלמה ו/או לרגל שינויים אשר וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או 
 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.



 138 

 :פנימיית שכבת י"בהתכניות לשיפוץ  .3

 

 

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

00 
העמדה  –תכנית אדריכלית  1:50 24.03.2024

 כללית 
 1.  

  .2  תכנית אלומיניום 1:50 24.03.2024 00

  .3  תכנית בניה כללי 1:50 19.03.2024 00

  .4  תכנית העמדת ריהוט 1:50 24.03.2024 00

  .5  תכנית חשמל כללי 1:50 24.03.2024 00

  .6  א וחזיתות-תכנית חתך א 1:50 24.03.2024 00

00 
תכנית פריסת מקלחות  1:50 24.03.2024

 שירותים
 7.  

  .8  תכנית פריסת מקלחות 1:50 24.03.2024 00

  .9  תכנית פריסת ריצוף 1:50 24.03.2024 00

  .10  רשימת אלומיניום  1:50 24.03.2024 00

  .11  רשימת מסגרות  1:50 24.03.2024 00

  .12  רשימת נגרות  1:50 24.03.2024 00

  .13  תכנית הפניה לפרטים 1:50 24.03.2024 00

  .14  תכנית הריסה 1:50 24.03.2024 00

 
 רשימת תכניות חשמל

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

03 
תכנית חשמל ותקשורת קומת  1:50 25.09.2024

 קרקע שכבת יב'
22923-

60 
15.  

0 
תכנית תשתיות חשמל  1:50 12.09.2024

 תקשורת ותאורה שכבת יב'
22923-
01-04 

16.  

0 
תכנית חשמל ותקשורת פרטים  - 27.03.2024

 טכניים
22923-
50-11-1 

17.  

0 
מבנה מגורים שכבה יב' פילר  - 12.09.2024

(תכנית חד (DP-4חשמל ראשי 
 1/3קווית 

22923-
60-11-1 

18.  

0 
מבנה מגורים שכבה יב' פילר  - 12.09.2024

(תכנית חד (DP-4חשמל ראשי 
 2/3קווית 

22923-
60-11-2 

19.  

0 
מבנה מגורים שכבה יב' פילר  - 12.09.2024

(תכנית חד (DP-4חשמל ראשי 
 3/3קווית 

22923-
60-11-3 

20.  

0 
לוח חשמל  -מבנה מגורים יב  - 12.09.2024

 DP-41,42משנה 
22923-
60-12-1 

21.  

0 
לוח חשמל  -מבנה מגורים יב  - 12.09.2024

 DP-41,42משנה 
22923-
60-12-2 

22.  

 
לוח  –מבנה מגורים שכבת יב   12.09.2024

 חדר טיפוסי תכנית חד קווית
22923-
60-13 

23.  
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 מים וביוברשימת תכניות 

מס.  שם גיליון קנ"מ תאריך מהדורה
 גיליון

 מס"ד

4 
התחברות למערכות מים וביוב  1:250 10.10.2024

 עירוניות תכנית כללית 
2023-

1766-01 
24.  

3 
10.04.2024 1:100 

 
התחברות למערכות מים וביוב 

  2מתוך  2עירוניות חלק 
2023-
1766-

01b  

25.  

2 
מערכות  –יב' מגורים שכבה  1:50 10.10.2024

 מים וביוב
2023-

1766-06 
26.  

 רשימת תכניות פיתוח נוף

  .27 4.1 תכנית פינוי 1:250 01.09.2024 למכרז

  .28 4.2 תכנית פיתוח  1:250 10.09.2024 למכרז

 

 
וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר 

 להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.המפקח רשאי 
 


